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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 7 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 2.00 0.82 0.74 8 0.64
Valores de consigna según clase: ≥ 2.00 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 1.750, 1.500) 2.00 0.85 0.74 8

2 Observador 2 (-60.000, 5.250, 1.500) 2.02 0.82 0.88 8
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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 7 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

29 20 46 0.703 0.438

Página 122



LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 7 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 15.69 9.71
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 7 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

16 9.71 24 0.619 0.407
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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 7 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 17.86 12.82
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 7 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

18 13 25 0.718 0.504
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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 7 / Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino para bicicletas 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 7.93 5.39
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 1.50
Cumplido/No cumplido:
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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 7 / Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

7.93 5.39 12 0.680 0.449
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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 8 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 2.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 
calzada: R3, q0: 0.070) 

Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.000 m) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51AB124-060T40 (DWC)(V22.01) Lum.Ext: ABBY 
24 60W 4000K (DWC)(V22.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 8102 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 447 cd/klm
con 80°: 185 cd/klm
con 90°: 41 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.0. 

Flujo luminoso (Lámparas): 8185 lm

Potencia de las luminarias: 60.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 10.090 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 8 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51AB124-060T40 
(DWC)(V22.01) Lum.Ext: ABBY 24 60W 4000K 
(DWC)(V22.01)
N° de artículo: 51AB124-060T40 (DWC)(V22.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 8102 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8185 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31  63  90  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 8 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.17 0.77 0.84 8 0.98
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 8 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.70 7.56
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 8 / Rendering (procesado) en 3D
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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 8 / Rendering (procesado) de colores falsos
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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 8 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.17 0.77 0.84 8 0.98
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 0.625, 1.500) 1.17 0.79 0.84 8

2 Observador 2 (-60.000, 1.875, 1.500) 1.26 0.77 0.88 7

Página 135



LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 8 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

16 13 21 0.795 0.615

Página 136



LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 8 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 11.70 7.56
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:
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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 8 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

12 7.56 19 0.646 0.393
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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 9 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 2.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51AB124-060T40 (T2C-F)(V22.01) Lum.Ext: ABBY 
1 60W 4000K (T2C-F)(V22.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 8103 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 577 cd/klm
con 80°: 76 cd/klm
con 90°: 0.43 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.4. 

Flujo luminoso (Lámparas): 8185 lm

Potencia de las luminarias: 60.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 10.120 m
Altura del punto de luz: 10.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 9 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51AB124-060T40 
(T2C-F)(V22.01) Lum.Ext: ABBY 1 60W 4000K 
(T2C-F)(V22.01)
N° de artículo: 51AB124-060T40 (T2C-F)
(V22.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 8103 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 8185 lm
Potencia de las luminarias: 60.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 43  75  97  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 9 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.65 0.82 0.89 6 0.93
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 9 / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 16.09 11.19
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 9 / Rendering (procesado) en 3D
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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 9 / Rendering (procesado) de colores falsos
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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 9 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Trama: 10 x 6 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.65 0.82 0.89 6 0.93
Valores de consigna según clase: ≥ 1.50 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 10 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

Observador respectivo (2 Pieza):

N° Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

1 Observador 1 (-60.000, 0.625, 1.500) 1.65 0.82 0.89 6

2 Observador 2 (-60.000, 1.875, 1.500) 1.70 0.84 0.89 6
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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
e-Mail info@artesolar.com

SECCIÓN 9 / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

20 14 27 0.709 0.529
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LA BARRANQUETA, EL VERGEL
09.02.2023

Artesolar Iluminación, S.A.
www.artesolar.com
Ctra. Andalucía, Km. 35,700, Nº6 45224
Seseña Nuevo (Toledo)

Proyecto elaborado por Departamento Técnico
Teléfono 918013536

Fax 918257885
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SECCIÓN 9 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 16.09 11.19
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓN 9 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

16 11 23 0.695 0.496
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SECCIÓN 10 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 4.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51DUN24-040T40 35W (T1-L)(V22.01) Lum. 
Exterior: DUNNA 24 35W 4000K (T1-L)(V22.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 5215 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 1275 cd/klm
con 80°: 132 cd/klm
con 90°: 104 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5268 lm
Potencia de las luminarias: 35.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 4.091 m
Altura del punto de luz: 4.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SECCIÓN 10 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51DUN24-040T40 
35W (T1-L)(V22.01) Lum. Exterior: DUNNA 24 
35W 4000K (T1-L)(V22.01)
N° de artículo: 51DUN24-040T40 35W (T1-L)
(V22.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 5215 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 5268 lm
Potencia de las luminarias: 35.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 20  48  88  100  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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SECCIÓN 10 / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 16.19 7.91
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓN 10 / Rendering (procesado) en 3D
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SECCIÓN 10 / Rendering (procesado) de colores falsos
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SECCIÓN 10 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Sumario de los 
resultados

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Trama: 10 x 3 Puntos 
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]

Valores reales según cálculo: 16.19 7.91
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 5.00
Cumplido/No cumplido:
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SECCIÓN 10 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Trama: 10 x 3 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

16 7.91 29 0.489 0.277
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SECCIÓN 11 / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino para bicicletas 1 (Anchura: 2.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Artesolar Iluminacion, S.A. 51DUN24-040T40 30W (VSM)(V22.01) Lum. Ext: 
DUNNA 24 30W 4000K (VSM)(V22.01)

Flujo luminoso (Luminaria): 4494 lm Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°: 470 cd/klm
con 80°: 178 cd/klm
con 90°: 17 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4539 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 4.091 m
Altura del punto de luz: 4.000 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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SECCIÓN 11 / Lista de luminarias

Artesolar Iluminacion, S.A. 51DUN24-040T40 
30W (VSM)(V22.01) Lum. Ext: DUNNA 24 30W 
4000K (VSM)(V22.01)
N° de artículo: 51DUN24-040T40 30W (VSM)
(V22.01)
Flujo luminoso (Luminaria): 4494 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4539 lm
Potencia de las luminarias: 30.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 16  43  87  99  99
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FINALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

vU01L02 ud CATA MANUAL BUSQUEDA DE SERVICIOS
UNIDAD DE CATAS DE DIMENSIONES 1X1X1 M, PARA LA BÚSQUEDA DE SER-
VICIOS MUNICIPALES DE ALUMBRADO, SANEAMIENTO, TRÁFICO, GAS O
CUALQUIER OTRO, INCLUSO DEMOLCIÓN DE PAVIMENTO DE CALZADA O
ACERA, EXCAVACIÓN MECÁNICA Y MANUAL, RELLENO, RIEGO Y COMPACTA-
CION CON ARENA Y ZAHORRA ARTIFCIAL, CARGA Y TRANSPORTE A VERTE-
DEO, ACABADO.

PBRA.1acb 0,850 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10km 9,66 8,211
PBRT.1aa 0,150 t Zahorra artificial 6,90 1,035
MMME.5a 2,500 h Mini pala-retro 28,46 71,150
MMMC.3aa 0,350 h Bandeja vibratoria compactadora 2,86 1,001
MMMT.4a 0,050 h Camión cuba 7000l 48,29 2,415
MMMD.3ee 2,000 h Compr gasoil caudal 10m3 10,50 21,000
MMMT.5bbb 0,750 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,29 31,718
MMME.8a 2,000 h Suplemento por martillo picador 20,00 40,000
MOOA.8a 4,000 h Oficial 1ª construcción 22,26 89,040
MOOA12a 4,000 h Peón ordinario 18,68 74,720
%0200 2,000 m Medios auxiliares 340,30 6,806
%6 6,000 % Costes indirectos 347,10 20,826

TOTAL PARTIDA................................................... 367,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CAPÍTULO C2 JARDINERÍA
ADE002 m³ EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO CON MEDIOS MECÁNICOS

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,EXCEP-
TO ROCA, CON MEDIOS MECÁNICOS, Y CARGA A CAMIÓN. INCLUYE: RE-
PLANTEO GENERAL Y FIJACIÓN DE LOS PUNTOS Y NIVELES DE REFEREN-
CIA. EXCAVACIÓN EN SUCESIVAS FRANJAS HORIZONTALES Y EXTRACCIÓN
DE TIERRAS. REFINADO DE FONDOS Y LATERALES A MANO, CON EXTRAC-
CIÓN DE LAS TIERRAS. CARGA A CAMIÓN DE LOS MATERIALES EXCAVADOS
Y ACOPIO INTERMEDIO O DESPLAZAMIENTO Y VERTIDO A LUGAR DE EM-
PLEAO O EXPLANADA AUXILIAR.

mq01ret020b 0,062 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,43 2,259
MO113 0,040 h Peón ordinario construcción. 18,68 0,747
%2 2,000 % Costes directos complementarios 3,00 0,060
%6 6,000 % Costes indirectos 3,10 0,186

TOTAL PARTIDA................................................... 3,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
AMMD.1aZ u ADECUACIÓN DE ALCORQUES

LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE ALCORQUES, REPOSICIÓN DE GOTEROS Y
APORTE DE TIERRA VEGETAL.

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario 18,68 3,736
MOOF.8a 0,100 H OFICIAL 1ª FONTANERÍA 19,28 1,928
MMMR.2dc 0,004 h Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3 189,92 0,760
%0200 2,000 m Medios auxiliares 6,40 0,128
%6 6,000 % Costes indirectos 6,60 0,396

TOTAL PARTIDA................................................... 6,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
UPCA.1baba m² PAVIMENTO ADOQUÍN

PAVIMENTO REALIZADO CON ADOQUINES DE HORMIGÓN DE 20X10X6CM
ACABADO COLOR, ASENTADOS SOBRE CAPA DE ARENA DE 10CM DE ESPE-
SOR MÍNIMO PREVIA COMPACTACIÓN DEL TERRENO HASTA CONSEGUIR
UN VALOR DEL 95% DEL PRÓCTOR MODIFICADO, INCLUSO RELLENO DE
JUNTAS CON ARENA, COMPACTADO CON BANDEJA VIBRATORIA Y ELIMINA-
CIÓN DE RESTOS Y LIMPIEZA, SEGÚN NTE/RSR-17.

MOOA.8a 0,399 h Oficial 1ª construcción 22,26 8,882
MOOA12a 0,798 h Peón ordinario 18,68 14,907
PUVC.2bab 52,500 u Ado H 20x10x6 color 0,15 7,875
PBRA.1acb 0,150 t Arena 0/5 triturada s/lvd 10km 9,66 1,449
MMMC.2bb 0,250 h Band vibr 140kg 660x600 cm 15,36 3,840
PBAA.1a 0,009 m3 Agua 1,05 0,009
%0100 1,000 % Medios auxiliares 37,00 0,370

TOTAL PARTIDA................................................... 37,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FINALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AMMR.7eb m³ RELLENO Y EXTENDIDO DE GRAVAS
RETIRADA DE GRAVAS Y POSTERIOR EXTENDIDO DE VARIAS TONALIDADES
CON MEDIOS MECÁNICOS EN CAPAS DE 25CM DE ESPESOR MÁXIMO, IN-
CLUIDO EL RIEGO Y COMPACTACIÓN.

MOOA12a 0,020 h Peón ordinario 18,68 0,374
PBRG.1hb 1,700 t Grava caliza 10/20 lvd 10km 12,65 21,505
MMMC.8c 0,020 h Motoniveladora 140 CV 63,49 1,270
MMMC12b 0,020 h Rodillo compactador autpro 10 T 135,00 2,700
MMMR.1de 0,020 h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 138,20 2,764
%0300 3,000 % Medios auxiliares 28,60 0,858
%6 6,000 % Costes indirectos 29,50 1,770

TOTAL PARTIDA................................................... 31,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
AMGT.2ab m² GEOTEXTIL150 gr/m2

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO FORMADO POR FI-
BRAS DE POLIÉSTER, UNIDAS MECÁNICAMENTE POR PROCESO DE AGUJE-
TEADO, DE MASA 150 GR/M2, SOBRE TERRENO PREVIAMENTE PREPARADO,
INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLAPES Y UNIONES Y LA RETIRADA
DEL EXISTENTE.

MOOA12a 0,010 h Peón ordinario 18,68 0,187
PNIA.2ab 1,100 m2 Geotextil no tejido de poliéster 150 gr/m2 0,34 0,374
%0200 2,000 m Medios auxiliares 0,60 0,012
%6 6,000 % Costes indirectos 0,60 0,036

TOTAL PARTIDA................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
UPCG.5a m² RECEBADO PAVIMENTO TERRIZO

RECEBADO DE PASEOS Y ZONAS ESTANCIALES DE TERRIZO DE HASTA
5CM DE ESPESOR CON ARENA MEZCLA MIGA-MINA DE MACHAQUEO EN
PÉRDIDAS NO SUPERIORES AL 25% DE LA SUPERFICIE MEDIANTE RASTRI-
LLO, PALA Y CARRETILLA, IINCLUIDO TRANSPORTE, CARGA Y DESCARGA, Y
LA PARTE PROPORCIONAL DE CLAVAZÓN, CIMBRAS Y APEOS TOTALMENTE
COLOCADOS.

MOOA.8a 0,030 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,668
MOOA12a 0,030 h Peón ordinario 18,68 0,560
PBRG21d 0,015 m3 Árido triturado marmóreo blanco 250,00 3,750
MMMR.1bb 0,010 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 49,14 0,491
%0200 2,000 m Medios auxiliares 5,50 0,110
%6 6,000 % Costes indirectos 5,60 0,336

TOTAL PARTIDA................................................... 5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
UJTB.2a m³ APORTE TIERRA VEGETAL

SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL CRIBADA MEDIANTE ME-
DIOS MECÁNICOS Y PERFILADA A MANO.

MOOJ11a 0,300 h Peón jardinero 15,70 4,710
PUJB.3a 1,000 m3 Tierra vegetal fertilizada 32,27 32,270
MMMR.1bb 0,070 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 49,14 3,440
%0200 2,000 m Medios auxiliares 40,40 0,808
%6 6,000 % Costes indirectos 41,20 2,472

TOTAL PARTIDA................................................... 43,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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FINALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UJPP.9b m² PLANTACIÓN EN MASA DE PLANTAS
REPLANTEO, DISTRIBUCIÓN Y PLANTACIÓN EN MASA DE PLANTAS VIVA-
CES, HERBÁCEAS O AROMÁTICAS CON UNA DENSIDAD DE ENTRE 4 Y 5
EJEMPLARES POR M2 REALIZADA EN TERRENO LABOREADO CON MOTO-
CULTOR EN UNA PROFUNDIDAD DE 10CM Y CON UN APORTE DE 25CM DE
ESPESOR DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA, RASTRILLADO Y PRIMER RIE-
GO, SIN INCLUIR EL SUMINISTRO DE LAS PLANTAS.

MOOJ.8a 0,085 h Oficial jardinero 17,99 1,529
MOOJ11a 0,148 h Peón jardinero 15,70 2,324
MMMO.7a 0,020 h Motocultor 60,32 1,206
PUJB.3a 0,025 m3 Tierra vegetal fertilizada 32,27 0,807
PBAA.1a 0,225 m3 Agua 1,05 0,236
%0200 2,000 m Medios auxiliares 6,10 0,122
%6 6,000 % Costes indirectos 6,20 0,372

TOTAL PARTIDA................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
UJPS.1bd m² SIEMBRA CESPED RUSTICO

SIEMBRA DE MEZCLA DE SEMILLAS DE CESPED RÚSTICO DE ALTA RESIS-
TENCIA AL PISOTEO COMPREDIENDO LA PREPARACIÓN DEL TERRENO CON
MOTOCULTOR, DISTRIBUCIÓN DE FERTILIZANTE COMPLEJO, PERFILADO Y
RULETEADO, SIEMBRA DE LA MEZCLA INDICA, CUBRICIÓN CON MANTILLO Y
PRIMER RIEGO.

MOOJ.8a 0,003 h Oficial jardinero 17,99 0,054
MOOJ11a 0,036 h Peón jardinero 15,70 0,565
PUJB.2a 0,005 m3 Mantillo 60,23 0,301
PUJB.1b 0,100 kg Abono mineral de liberación lenta 3,62 0,362
PUJU.1b 0,050 kg Semillas césped rústico 9,25 0,463
PBAA.1a 0,150 m3 Agua 1,05 0,158
MMMO.7a 0,010 h Motocultor 60,32 0,603
MMMO11a 0,010 h Rodillo jardinería 11,25 0,113
%0200 2,000 m Medios auxiliares 2,60 0,052
%6 6,000 % Costes indirectos 2,70 0,162

TOTAL PARTIDA................................................... 2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
UJPR.3b u PODA DE PALMERA

PODA DE PALMERA DE ENTRE 3 Y 8M DE ALTURA MEDIANTE MEDIOS MA-
NUALES SOBRE ELEVADOR HIDRÁULICOS, INCLUSO RETIRADA DE RESTOS
SIN INCLUIR EL TRANSPORTE A VERTEDERO.

MOOJ.8a 1,740 h Oficial jardinero 17,99 31,303
MOOJ12a 1,740 h Aprendiz jardinero 10,23 17,800
MMMG.2a 1,740 h Cmn grúa cesta 10 m 80,30 139,722
%0200 2,000 m Medios auxiliares 188,80 3,776
%6 6,000 % Costes indirectos 192,60 11,556

TOTAL PARTIDA................................................... 204,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
UJPR.4aa m RECORTE DE SETO O MATORRAL

RECORTE DE TODO TIPO DE SETOS DE MENOS DE 1.5M DE ALTURA ME-
DIANTE TIJERA MANUAL DE RECORTES, INCLUIDA LA PARTE PROPORCIO-
NAL DE CLAVAZÓN, CIMBRAS Y APEOS Y LA RETIRADA DE RESTOS SIN IN-
CLUIR EL TRANSPORTE A VERTEDERO.

MOOJ.8a 0,075 h Oficial jardinero 17,99 1,349
MOOJ12a 0,150 h Aprendiz jardinero 10,23 1,535
%0200 2,000 m Medios auxiliares 2,90 0,058
%6 6,000 % Costes indirectos 2,90 0,174

TOTAL PARTIDA................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
AMMD.2b u TALA DE ÁRBOL C/TOCON

DESMONTE DE ÁRBOL CON TOCÓN, INCLUSO TALA DE RAMAS, TROCEADO
CON MEDIOS MECÁNICOS Y LA RETIRADA DE MATERIAL, SIN INCLUIR LA
CARGA Y TRANSPORTE.

MOOJ.8a 1,000 h Oficial jardinero 17,99 17,990
MOOJ11a 2,000 h Peón jardinero 15,70 31,400
MMMO.9a 1,000 h Motosierra 3,69 3,690
MMME.4cbc 0,750 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 135,24 101,430
MMMT14bbb 1,000 h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 95,15 95,150
%0200 2,000 m Medios auxiliares 249,70 4,994
%6 6,000 % Costes indirectos 254,70 15,282

TOTAL PARTIDA................................................... 269,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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FINALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UJSC11ccZ u PLANTACION PINUS PINEA
SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PINUS PINEA DE ENTRE 26 Y 30CM DE PERÍ-
METRO DE TRONCO A 1M DEL SUELO Y ENTRE 451 Y 400CM DE ALTURA EN
CONTENEDOR DE 0.30M3, TRANSPORTE INCLUIDO.

MOOJ.8a 0,634 h Oficial jardinero 17,99 11,406
MOOJ11a 1,338 h Peón jardinero 15,70 21,007
PUJB.3a 1,013 m3 Tierra vegetal fertilizada 32,27 32,690
PUJC11cc 1,000 u Pinus pinea per26-30cm 451-400cm alt en contenedor 305,76 305,760
MMMR.1bb 0,209 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 49,14 10,270
%6 6,000 % Costes indirectos 381,10 22,866

TOTAL PARTIDA................................................... 404,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS

CAPÍTULO C3 FIRMES Y PAVIMENTOS
UPCR.1ca m² RIEGO ADH C60BP3 ADH

RIEGO DE ADHERENCIA REALIZADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO
C60BP3 ADH CON UNA DOTACIÓN DE 0.50KG/M2, INCLUSO BARRIDO Y PRE-
PARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

MOOA.8a 0,001 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,022
MOOA12a 0,001 h Peón ordinario 18,68 0,019
PUVB.3h 0,500 l Emulsión catiónica C60BP3 0,37 0,185
MMMV.1e 0,001 h Barrdr rotación con aire 73,98 0,074
MMMT.5a 0,001 h Camión cisterna 8 m3 123,68 0,124
%0200 2,000 m Medios auxiliares 0,40 0,008
%6 6,000 % Costes indirectos 0,40 0,024

TOTAL PARTIDA................................................... 0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
UPCM.1bcabbdaa t EXT MEZ BIT AC 16 SURF B50/70 S PORF C/BETÚN

SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN
CALIENTE TIPO AC 16 SURF B35/50 D CON ÁRIDO PORFÍDICO Y UNA DOTA-
CIÓN DE 0.05 T DE BETÚN POR TONELADA DE MEZCLA, SIN INCLUIR EL
TRANSPORTE DE LA MEZCLA, PARA UN TONELAJE DE APLICACIÓN DE EN-
TRE 150 Y 300 T/DÍA.

MOOA.8a 0,096 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,137
MOOA12a 0,064 h Peón ordinario 18,68 1,196
PUVC.4bcabbaa 1,050 t AC 16 SURF B35/50 D porf c/betún 72,50 76,125
MMMV.5a 0,016 h Extendedora de aglomerado 225,00 3,600
MMMC12a 0,016 h Compctr neum 120CV 25T 45,00 0,720
MMMC.3a 0,016 h Compactador neumático 120CV 25T 45,00 0,720
%0200 2,000 m Medios auxiliares 84,50 1,690
%6 6,000 % Costes indirectos 86,20 5,172

TOTAL PARTIDA................................................... 91,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
vU02PR.003 m RIGOLA HORM 8X20X50CM

RIGOLA DE HORMIGÓN DE 8X20X50CM RECIBIDA SOBRE LECHO DE HORMI-
GÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y
LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.

MOOA.8a 0,120 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,671
MOOA12a 0,240 h Peón ordinario 18,68 4,483
PUVA.4b 1,000 m Rigola horm 8x20x50cm 1,52 1,520
PBPM.1da 0,001 m3 Mto cto M-5 man 87,73 0,088
PBPC.2abaa 0,011 m³ H 20 plástica TM 20 I 92,00 1,012
MMMC10a 0,020 h Regla vibrante 2,50 0,050
MMMT.1ab 0,010 h Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC 47,01 0,470
%2 2,000 % Costes directos complementarios 10,30 0,206
%6 6,000 % Costes indirectos 10,50 0,630

TOTAL PARTIDA................................................... 11,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FINALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

vU02PB.015 m BORDILLO HORM DC 20X30X50 CM
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO DE HORMIGÓN BICAPA DE
20X30X50CM (C8) RECIBIDO SOBRE LECHO DE HORMIGÓN HNE-15N, INCLUI-
DO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y LIMPIEZA, SIN INCLUIR
LA EXCAVACIÓN. TOTALMENTE INSTALADO.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 22,26 4,452
MOOA12a 0,400 h Peón ordinario 18,68 7,472
PUVA.1ca 1,000 M2 BORDILLO HORM DC 20X30CM 3,77 3,770
PBPM.1da 0,003 m3 Mto cto M-5 man 87,73 0,263
PBPC15bbb 0,035 M3 HNE-15 BLANDA TM 20 82,00 2,870
MMMC10a 0,050 h Regla vibrante 2,50 0,125
MMMT.1ab 0,020 h Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC 47,01 0,940
%0100 1,000 % Medios auxiliares 19,90 0,199
%6 6,000 % Costes indirectos 20,10 1,206

TOTAL PARTIDA................................................... 21,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
UXB010 m BORDILLO JARDINERO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS DE BORDILLO PREFABRICADO DE
HORMIGÓN, 40X20X10 CM, PARA JARDÍN, CON CARA SUPERIOR REDONDEA-
DA O ACHAFLANADA. TODO ELLO REALIZADO SOBRE FIRME COMPUESTO
POR BASE DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/X0, DE 10 CM DE ESPESOR,
EJECUTADA SEGÚN PENDIENTES DEL PROYECTO Y COLOCADA SOBRE EX-
PLANADA, NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO. INCLUSO EXCAVACIÓN, REJUNTA-
DO CON MORTERO DE CEMENTO, INDUSTRIAL, M-5 Y LIMPIEZA.

mt10hmf011Bc 0,042 m³ Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 92,00 3,864
mt18jbh010a 2,625 Ud Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, con

cara superior redondeada o achaflanada, según UNE-EN 1340 y UNE
3,25 8,531

mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,50 0,009
mt09mif010ca 0,009 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría

M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s
40,20 0,362

mo041 0,200 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 21,41 4,282
mo087 0,225 h Ayudante construcción de obra civil. 20,34 4,577
%0200 2,000 m Medios auxiliares 21,60 0,432
%6 6,000 % Costes indirectos 22,10 1,326

TOTAL PARTIDA................................................... 23,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
UPCE.3bc m² PAV BALD H 40x40x5 ABUJARDADO

PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, REALIZADO CON BALDO-
SAS DE HORMIGÓN 40X40X5 DE ACABADO ABUJARDADO O ENVEJECIDO A
CRITERIO DE LA D.F., COLOCADAS SOBRE CAPA DE DE ARENA DE 2CM DE
ESPESOR MÍNIMO, TOMADAS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, INCLUSO
REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIM-
PIEZA, SEGÚN NTE/RSR-4.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 22,26 5,565
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario 18,68 1,868
PUVP.6bc 1,050 m2 Losa Hor gran frm 40x40x5 abujardado 22,51 23,636
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,01 0,288
PBAC.2ab 0,001 TN CEM II/B-P 32.5 N ENVASADO 96,48 0,096
PBPL.1a 0,001 M3 LECHADA CTO 1:2 CEM II/B-P 32.5N 110,74 0,111
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 87,73 1,755
%0200 2,000 m Medios auxiliares 33,30 0,666
%6 6,000 % Costes indirectos 34,00 2,040

TOTAL PARTIDA................................................... 36,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
UPCG.1a m³ ZAHORRA  ARTIFICIAL

EXTENDIDO Y COMPACTADO DE UN VOLÚMEN <2300M3 DE ZAHORRA ARTI-
FICIAL REALIZADO CON MOTONIVELADORA Y RODILLO COMPACTADOR AU-
TOPROPULSADO, INCLUSO HUMECTACIÓN Y/O DESECACIÓN.

MOOA12a 0,006 h Peón ordinario 18,68 0,112
PBRT.1aa 1,800 t Zahorra artificial 6,90 12,420
MMMT.5a 0,030 h Camión cisterna 8 m3 123,68 3,710
MMMC.8e 0,060 h Motoniveladora 180 CV 174,04 10,442
MMMC12c 0,025 h Rodillo compactador autpro 15,5 T 146,25 3,656
%0200 2,000 m Medios auxiliares 30,30 0,606
%6 6,000 % Costes indirectos 30,90 1,854

TOTAL PARTIDA................................................... 32,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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UPCU.3c m² PAVIMENTO SEGURIDAD CAUCHO 4+1
PAVIMENTO CONTINUO DE SEGURIDAD PARA LA ABSORCIÓN DE IMPACTOS
REALIZADO IN SITU CONSTITUIDO POR UNA CAPA INFERIOR DE GRÁNULOS
DE CAUCHO RECICLADO SBR DE 4CM DE ESPESOR Y UNA CAPA SUPERIOR
DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM DE 1CM DE ESPESOR.

MOOA.8a 0,372 h Oficial 1ª construcción 22,26 8,281
MOOA12a 0,372 h Peón ordinario 18,68 6,949
PUVS.7c 1,000 m2 Pav cont caucho seguridad 4+1cm 92,14 92,140
%0200 2,000 m Medios auxiliares 107,40 2,148
%6 6,000 % Costes indirectos 109,50 6,570

TOTAL PARTIDA................................................... 116,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO C4 INSTALACIONES

SUBCAPÍTULO 04.01 RED ELÉCTRICA Y CT

APARTADO 4.1.1 INSTALACIONES CCTT
1.1 u INTALACIÓN Y MATERIAL TRAFO C-630/24/20 B2-K-PE

UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN
DE TRANSFORMADOR. SE IDENTIFICAN LOS TRABAJOS DIRECTOS ASOCIA-
DOS A LA CONTRATACIÓN COMO SON EL TRANSPORTE (DE ALMACÉN DE
CONTRATISTA O ALMACÉN LOGÍSTICO, IZADO, ARRIADO, COLOCACIÓN DE
ANCLAJES, INSTALACIÓN EN UBICACIÓN FINAL, LA ALINEACIÓN, NIVELADO
DE TRANSFORMADOR/CTIN/ COMPACTO ESTARÁ INCLUIDO EL CONEXIONA-
DO DE CABLES CON CONECTORES VALIDOS, ASÍ COMO EL DESMONTAJE Y
MONTAJE DE LA DEFENSA DEL TRASFORMADOR EN CASO NECESARIO. ES-
TA INCLUIDO EL MATERIAL NECESARIO PARA FIJACIÓN DEL TRANSFORMA-
DOR (TACOS, TIRAFONDOS. ASÍ MISMO, TAMBIÉN SE INCLUYEN EN LA CON-
TRATACIÓN DE LA UNIDAD LA RELACIÓN DE TRABAJOS INDIRECTOS, COMO
SON LA PREPARACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO, TAREAS PREVIAS PREPA-
RATIVAS A LA PROPIA DEL TRABAJO (ALIGERAR-ABRIR PUERTAS-TAPAS-TE-
CHOS), RESERVA DE ESPACIOS DE APARCAMIENTO CAMIONES, BALIZA-
MIENTO-SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA, ADEMÁS DEL MATERIAL DEL TRASN-
FORMADOR.

MAT_TRF 1,000 TRAFO C-630/24/20 B2-K-PE 20.000,00 20.000,000
MO00000006 8,000 h Peón especialista 19,64 157,120
mo003 5,000 h Oficial 1ª electricista. 20,35 101,750
mq04cag010a 1,000 h Camión con grúa de hasta 6 t. 50,00 50,000
%2 2,000 % Costes directos complementarios 20.308,90 406,178
%6 6,000 % Costes indirectos 20.715,00 1.242,900

TOTAL PARTIDA................................................... 21.957,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
1.2 u INSTALACÍÓN Y MATERIAL CELDA CE 4LS2P-F-SF6-24-TELE

RECOGE LA ACTIVIDAD DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN  DE CELDAS MT, MO-
DULARES O CONJUNTOS COMPACTOS, EXTENSIBLES O NO. SE IDENTIFI-
CAN TRABAJOS DIRECTOS ASOCIADOS A CONTRATACIÓN: TRANSPORT, IZA-
DO, ARRIADO, COLOCACIÓN ANCLAJES, INSTALACIÓN EN UBICACIÓN FINAL,
ALINEACIÓN Y NIVELADO DE CELDAS.  INCLUIRÁ CONEXIONADO DE CABLES
EXISTENTES CON CONECTORES/SENSORES Y ACOPLADORES VÁLIDOS, IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTO DE CABLES MT, ASÍ COMO INTERCONEXIÓN CON
TRANSFORMADOR, SIEMPRE QUE NO SEA NECESARIO ALARGAMIENTO DEL
CABLE. INCLUYE EL MATERIAL DE LAS CELDAS TELEMANDADAS 4LS2P.

MAT_4LS2P 1,000 CELDA CE 4LS2P 21.000,00 21.000,000
MO00000006 20,000 h Peón especialista 19,64 392,800
mo003 10,000 h Oficial 1ª electricista. 20,35 203,500
mq04cag010a 1,000 h Camión con grúa de hasta 6 t. 50,00 50,000
%2 2,000 % Costes directos complementarios 21.646,30 432,926
%6 6,000 % Costes indirectos 22.079,20 1.324,752

TOTAL PARTIDA................................................... 23.403,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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1.3 u INSTALACÍÓN Y MATERIAL CELDA CNE 2L2P-F-SF6-24-TELE
RECOGE LA ACTIVIDAD DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN  DE CELDAS MT, MO-
DULARES O CONJUNTOS COMPACTOS, EXTENSIBLES O NO. SE IDENTIFI-
CAN TRABAJOS DIRECTOS ASOCIADOS A CONTRATACIÓN: TRANSPORT, IZA-
DO, ARRIADO, COLOCACIÓN ANCLAJES, INSTALACIÓN EN UBICACIÓN FINAL,
ALINEACIÓN Y NIVELADO DE CELDAS.  INCLUIRÁ CONEXIONADO DE CABLES
EXISTENTES CON CONECTORES/SENSORES Y ACOPLADORES VÁLIDOS, IN-
CLUYE DESPLAZAMIENTO DE CABLES MT, ASÍ COMO INTERCONEXIÓN CON
TRANSFORMADOR, SIEMPRE QUE NO SEA NECESARIO ALARGAMIENTO DEL
CABLE. INCLUYE EL MATERIAL DE LAS CELDAS TELEMANDADAS 2L2P.

mq04cag010a 1,000 h Camión con grúa de hasta 6 t. 50,00 50,000
MAT_2L2P 1,000 CELDA CNE 2L2P-F-SF6-24-TELE 13.000,00 13.000,000
MO00000006 12,000 h Peón especialista 19,64 235,680
mo003 6,000 h Oficial 1ª electricista. 20,35 122,100
%2 2,000 % Costes directos complementarios 13.407,80 268,156
%6 6,000 % Costes indirectos 13.675,90 820,554

TOTAL PARTIDA................................................... 14.496,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
1.4 u INSTALACIÓN Y MATERIAL NUEVO CBT-EAS-ST-SL-1600-8

UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN
DE CUADROS DE BT, INDEPENDIENTEMENTE DEL NÚMERO DE SALIDAS DE
BT. SE IDENTIFICAN LOS TRABAJOS DIRECTOS ASOCIADOS A LA CONTRA-
TACIÓN COMO SON EL TRANSPORTE, IZADO, ARRIADO, COLOCACIÓN AN-
CLAJES, INSTALACIÓN EN UBICACIÓN FINAL, LA ALINEACIÓN Y NIVELADO
DEL CUADRO DE BT. ESTA INCLUIDO EL MATERIAL NECESARIO PARA FIJA-
CIÓN DEL CUADRO DE BT (TACOS, TIRAFONDOS, ETC).ASÍ MISMO, TAMBIÉN
SE INCLUYEN EN LA CONTRATACIÓN DE LA UNIDAD LA RELACIÓN DE TRA-
BAJOS INDIRECTOS, COMO SON LA PREPARACIÓN DE LA ZONA DE TRABA-
JO, TAREAS PREVIAS PREPARATIVAS A LA PROPIA DEL TRABAJO (ALIGE-
RAR-ABRIR PUERTAS-TAPAS-TECHOS), RESERVA DE ESPACIOS DE APARCA-
MIENTO CAMIONES, BALIZAMIENTO-SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA. UNA VEZ
INSTALADO EL CUADRO DE BT, SE REALIZARÁ LA CONEXIÓN DE LA PARTE
METÁLICA DEL CUADRO DE BT A LA LÍNEA DE TIERRA DE PROTECCIÓN VISI-
BLE MEDIANTE CABLE DESNUDO Y GRAPA DE CONEXIÓN SEGÚN MANUAL
TÉCNICO DE PUESTAS A TIERRA DE CTS, Y A LA LÍNEA DE TIERRA DE SERVI-
CIO MEDIANTE CABLE AISLADO DESDE LA PLETINA DEL NEUTRO HASTA LA
CAJA DE SECCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE. EN EL CASO DE EXISTA
CAJA DE INTERCONEXIÓN DE TIERRAS, TAMBIÉN SE REALIZARÁ LA CONE-
XIÓN DESDE LA PLETINA DEL NEUTRO HASTA LA CAJA DE INTERCONEXIÓN
MEDIANTE CABLE AISLADO DE ALUMINIO DE 16 MM2. LA CONTRATACIÓN
DEL RECURSO INCLUYE EL MATERIAL NECESARIO (INCLUIDO CBT), CABLES
Y GRAPAS.

MAT_CBT8 1,000 u CUADRO DISTR CBT-EAS-ST-SL-1600-8 4.750,00 4.750,000
MO00000006 4,000 h Peón especialista 19,64 78,560
mo003 2,000 h Oficial 1ª electricista. 20,35 40,700
%2 2,000 % Costes directos complementarios 4.869,30 97,386
%6 6,000 % Costes indirectos 4.966,60 297,996

TOTAL PARTIDA................................................... 5.264,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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1.5 u CABLE (FASE) DE INTERCONEXION MT INT 24 KV
UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD DE PREPARACIÓN
Y TENDIDO DE CABLE (FASE) HEPRZ1 DE INTERCONEXIÓN DE MT (HASTA 24
KV), DE 50 MM2 DE SECCIÓN, INCLUYENDO LA CONFECCIÓN DE LOS DOS
CONECTORES SEPARABLES (O TERMINACIÓN DE INTERIOR EN CASO NECE-
SARIO), EL CONEXIONADO DE MT (COMPROBANDO CONTINUIDAD Y ORDEN
DE FASES), ASÍ COMO LAS TAREAS NECESARIAS PARA EJECUTAR EL TRA-
BAJO COMO PUEDE SER EL DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE LA
DEFENSA DEL TRANSFORMADOR. EN EL CASO DE UNA SUSTITUCIÓN DE IN-
TERCONEXIÓN INCLUYE EL DESMONTAJE (Y GESTIÓN DE RESIDUOS) DE LA
EXISTENTE, YA SEA CABLE AISLADO O VARILLA.
ESTÁN INCLUIDO EL CABLE, LOS CONECTORES SEPARABLES (O TERMINA-
CIÓN DE INTERIOR), ASÍ COMO EL MATERIAL NO NORMALIZADO PARA LA
CONFECCIÓN DE LOS CONECTORES Y TENDIDO DE CABLE (CINTA DE PVC
DE COLORES, BRIDAS,...).

MAT_C-24KVINT 1,000 u CABLE DE INTERCONEXIÓN MT INTERIOR 24KV 109,00 109,000
MO00000006 6,000 h Peón especialista 19,64 117,840
mo003 2,000 h Oficial 1ª electricista. 20,35 40,700
%2 2,000 % Costes directos complementarios 267,50 5,350
%6 6,000 % Costes indirectos 272,90 16,374

TOTAL PARTIDA................................................... 289,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS
1.6 u CABLE DE INTERCONEXION BT SEPARADO CT INT

UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD DE PREPARACIÓN
Y TENDIDO A TRAVÉS DE SOPORTES PORTACABLES,DE UN CABLE (XZ1 (S)
DE INTERCONEXIÓN DE BT, DE 240 MM2 DE SECCIÓN, INCLUYENDO LA CO-
LOCACIÓN DE HASTA DOS SOPORTES PORTACABLES, LA CONFECCIÓN DE
LAS DOS TERMINACIONES, EL CONEXIONADO DE BT (COMPROBANDO CON-
TINUIDAD Y ORDEN DE FASES), ASÍ COMO LAS TAREAS NECESARIAS PARA
EJECUTAR EL TRABAJO COMO PUEDE SER EL DESMONTAJE Y POSTERIOR
MONTAJE DE LA DEFENSA DEL TRANSFORMADOR. EN EL CASO DE UNA
SUSTITUCIÓN DE INTERCONEXIÓN INCLUYE EL DESMONTAJE (Y GESTIÓN
DE RESIDUOS) DE LA EXISTENTE.
ESTÁN INCLUIDOS DOS SOPORTES PORTACABLES, EL CABLE, LAS TERMI-
NACIONES, ASÍ COMO EL MATERIAL NO NORMALIZADO PARA LA CONFEC-
CIÓN DE LOS CONECTORES Y TENDIDO DE CABLE (CINTA DE PVC DE COLO-
RES, BRIDAS,...)

MAT_C-BT-INT 1,000 u CABLE DE INTERCONEXIÓN BT INTERIOR 25,00 25,000
MO00000006 2,000 h Peón especialista 19,64 39,280
mo003 1,000 h Oficial 1ª electricista. 20,35 20,350
%2 2,000 % Costes directos complementarios 84,60 1,692
%6 6,000 % Costes indirectos 86,30 5,178

TOTAL PARTIDA................................................... 91,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
1.7 u COLOCACION GUIJARROS EN FOSO DE ACEITE

UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD PARA LA COLOCA-
CIÓN DE LOS GUIJARROS EN UN FOSO O MURO DE CONTENCIÓN, EN EL
QUE SE INCLUYEN LOS GUIJARROS. PARA EL CASO DE MUROS DE CONTEN-
CIÓN EN EL QUE EL TRANSFORMADOR SE SITÚA EN SU INTERIOR, SE RE-
LLENARÁ CON DOS CAPAS DE GUIJARROS EN TODA LA SUPERFICIE DEL
MURETE. PARA EL CASO DE FOSOS SITUADOS BAJO EL TRANSFORMADOR,
EN LOS CUALES EL DIELÉCTRICO SE FILTRA A TRAVÉS DE BANDEJAS O RE-
JILLAS, SERÁ SUFICIENTE RELLENARLO CON UNA CAPA DE GUIJARROS
QUE OCUPE TODA LA SUPERFICIE DE LA BANDEJA O REJILLA. ESTÁ INCLUI-
DO EL DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE DE LA DEFENSA DEL TRANS-
FORMADOR EN CASO NECESARIO.

MAT_GUI 1,000 ud GUIJARROS POZO ACEITE 55,00 55,000
MO00000006 0,100 h Peón especialista 19,64 1,964
%2 2,000 % Costes directos complementarios 57,00 1,140
%6 6,000 % Costes indirectos 58,10 3,486

TOTAL PARTIDA................................................... 61,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Página 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FINALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.8 u INSTALACIÓN 3 FUSIBLES 24 KV/63A(3 FASES)
UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD DE INSTALAR O
SUSTITUIR LOS TRES FUSIBLES (UNO POR FASE) DE TIPO 24 KV/63 A DE

 UNA LINEA DE MT/AT. EN EL CASO DE UNA SUSTITUCIÓN ESTA INCLUIDA LA
RETIRADA Y GESTIÓN COMO RESIDUO DEL FUSIBLE SUSTITUIDO. ESTE TI-

 PO DE ACTUACIÓN SE REALIZARA SIEMPRE SOBRE LOS TRES ELEMENTOS,
SIENDO SUSTITUIDOS INCLUSO EN EL CASO DE QUE SE FUNDA UNO SOLO.
INCLUYE LOS FUSIBLES.

MAT_F24KV-63A 1,000 u 3 FUSIBLES 24KV/63A 150,00 150,000
MO00000006 0,300 h Peón especialista 19,64 5,892
mo003 0,300 h Oficial 1ª electricista. 20,35 6,105
%2 2,000 % Costes directos complementarios 162,00 3,240
%6 6,000 % Costes indirectos 165,20 9,912

TOTAL PARTIDA................................................... 175,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
1.9 u MONTAJE PARED ARMARIO DE AUTOMATIZACIÓN

UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD DE INSTALAR AR-
MARIO DE AUTOMATIZACIÓN EN INTERIOR CT.

MAT_ARM 1,000 u ARMARIO AUTOMATIZACIÓN 80,00 80,000
MO00000006 0,500 h Peón especialista 19,64 9,820
mo003 0,500 h Oficial 1ª electricista. 20,35 10,175
%2 2,000 % Costes directos complementarios 100,00 2,000
%6 6,000 % Costes indirectos 102,00 6,120

TOTAL PARTIDA................................................... 108,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
1.10 u INSTALACIÓN Y MATERIAL CAJAS TIERRAS/NEUTRO CT

UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD DE INSTALAR O
SUSTITUIR UNA CAJA DE SECCIONAMIENTO O INTERCONEXIÓN DE TIE-
RRAS (YA SEA DE PROTECCIÓN O DE SERVICIO) INCLUYENDO LA CONE-
XIÓN DE LOS CABLES A LAS PLETINAS DE LA CAJA.CABLES A LAS PLETINAS

 DE LA CAJA. EN EL CASO DE UNA SUSTITUCIÓN, ESTA INCLUIDA LA GES-
 TIÓN DEL RESIDUO DESMONTADO. NO ESTA INCLUIDA LA CONFECCIÓN DE

 LA LINEA DE TIERRA VISIBLE PROTECCIÓN O SERVICIO). ESTÁ INLCUIDO EL
MATERIAL DE LAS CAJAS DE SECCIONAMIENTO.

MAT_CS 1,000 u CAJA INTER. TIERRAS CONEX. SIMPLE CIT-CS 40,00 40,000
MO00000006 0,800 h Peón especialista 19,64 15,712
mo003 0,300 h Oficial 1ª electricista. 20,35 6,105
%2 2,000 % Costes directos complementarios 61,80 1,236
%6 6,000 % Costes indirectos 63,10 3,786

TOTAL PARTIDA................................................... 66,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
1.11 u MONTAJE ALUMBRADO PUNTO DE LUZ

UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD PARA EL MONTA-
JE DE ALUMBRADO POR PUNTO DE LUZ, INCLUYENDO TODO EL MATERIAL
NECESARIO (CABLE, LUMINARIA, INTERRUPTOR, CAJA DE DERIVACIÓN,...),
ASÍ COMO EL TENDIDO DEL CABLE PROTEGIDO CON TUBO BLINDADO LISO
DE PVC, INSTALACIÓN DEL MATERIAL Y CONEXIONADO DEL CABLE.

MAT_ALUM 1,000 MATERIAL LUMINARIA 100,00 100,000
MO00000006 2,000 h Peón especialista 19,64 39,280
%2 2,000 % Costes directos complementarios 139,30 2,786
%6 6,000 % Costes indirectos 142,10 8,526

TOTAL PARTIDA................................................... 150,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FINALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.12 u SISTEMA PAT HERRAJES VISIBLE DE CU EN INTERIOR CT
UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD PARA SUSTITUIR
O CONFECCIONAR LA LÍNEA DE TIERRA DE PROTECCIÓN CON CABLE DE
COBRE DESNUDO, QUE VA VISIBLE EN EL INTERIOR DEL CT HASTA LA CAJA
DE SECCIONAMIENTO DE PROTECCIÓN, ASÍ COMO LA CONEXIÓN DE LOS
EQUIPOS METÁLICOS A DICHA LÍNEA DE TIERRA. INCLUYE LA INSTALACIÓN
DE LAS ABRAZADERAS NECESARIAS  PARA LA FIJACIÓN DEL CABLE A LA PA-
RED.
INCLUYE EL CABLE Y ABRAZADERAS. NO INCLUYE LA CAJA DE SECCIONA-
MIENTO.

MAT_HERR 1,000 MATERIAL SISTEMA HERRAJES (Cable Cu 50mm2, grapas..) 10,00 10,000
MO00000006 0,600 h Peón especialista 19,64 11,784
mo003 0,300 h Oficial 1ª electricista. 20,35 6,105
%2 2,000 % Costes directos complementarios 27,90 0,558
%6 6,000 % Costes indirectos 28,40 1,704

TOTAL PARTIDA................................................... 30,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
1.13 u SISTEMA PAT NEUTRO VISIBLE EN INTERIOR CT

UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD PARA SUSTITUIR
O CONFECCIONAR LA LÍNEA DE TIERRA DE SERVICIO CON CABLE DE CO-
BRE O ALUMINIO AISLADO (DEPENDIENDO DEL CT), QUE VA VISIBLE EN EL
INTERIOR DEL CT, DESDE LA PLETINA DEL NEUTRO DEL CBT HASTA LA CA-
JA DE SECCIONAMIENTO DE SERVICIO. INCLUYE LA INSTALACIÓN DE LAS
ABRAZADERAS NECESARIAS PARA LA FIJACIÓN DEL CABLE A LA PARED. ES-
TA UNIDAD NO SE APLICARA SI SE VA A INSTALAR O CAMBIAR UN CUADRO
DE BT,CTIN O CONJUNTO COMPACTO, PUESTO QUE YA ESTÁ VALORADO
EN LA UNIDAD DE INSTALACIÓN O CAMBIO DE CUADRO DE BT, CTIN O CON-
JUNTO COMPACTO LA CONFECCIÓN DE LA LÍNEA DE TIERRA DE SERVICIO.
INCLUYE EL CABLE Y ABRAZADERAS. NO INCLUYE LA CAJA DE SECCIONA-
MIENTO.

MAT_PATN 1,000 MATERIAL SISTEMA PAT NEUTRO 10,00 10,000
MO00000006 0,600 h Peón especialista 19,64 11,784
mo003 0,300 h Oficial 1ª electricista. 20,35 6,105
%2 2,000 % Costes directos complementarios 27,90 0,558
%6 6,000 % Costes indirectos 28,40 1,704

TOTAL PARTIDA................................................... 30,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
1.14 u INSTALACIÓN Y  MATERIAL ROUTER 4G DOBLE SIM 1+0 AC/DC STAR

UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD DE INSTALAR ROU-
TER 4G DOBLE SIM 10-+0 AC/DC STAR. INCLUYE MATERIAL.

MAT_R4G 1,000 MATERIAL ROUTER 4G DOBLE SIM 500,00 500,000
MO00000006 3,000 h Peón especialista 19,64 58,920
mo003 1,000 h Oficial 1ª electricista. 20,35 20,350
%2 2,000 % Costes directos complementarios 579,30 11,586
%6 6,000 % Costes indirectos 590,90 35,454

TOTAL PARTIDA................................................... 626,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
1.15 u INSTALACIÓN Y MATERIAL ANT.OMNI.2G/3G-SMA

UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD DE INSTALAR
ANT.OMNI.2G/3G-SMA. INCLUYE MATERIAL.

MAT_ANT.OMN 1,000 MATERIAL ANT.OMNI.2G/3G 30,00 30,000
MO00000006 0,600 h Peón especialista 19,64 11,784
mo003 0,300 h Oficial 1ª electricista. 20,35 6,105
%2 2,000 % Costes directos complementarios 47,90 0,958
%6 6,000 % Costes indirectos 48,80 2,928

TOTAL PARTIDA................................................... 51,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
1.16 u INSTALACIÓN Y MATERIAL ACOM-I-VCC

UNIDAD DE CONTRATACIÓN DE RECOGE LA ACTIVIDAD DE INSTALAR MATE-
RIAL TELECOMUNICACIONES ACOM-I-VCC. INCLUYE MATERIAL.

MAT_ACOMI 1,000 MATERIAL ACOM-I-VCC 200,00 200,000
MO00000006 2,000 h Peón especialista 19,64 39,280
mo003 1,000 h Oficial 1ª electricista. 20,35 20,350
%2 2,000 % Costes directos complementarios 259,60 5,192
%6 6,000 % Costes indirectos 264,80 15,888

TOTAL PARTIDA................................................... 280,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FINALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

1.17 u MEDICION TENS PASO-CONTACTO (INCL. RESISTENC
UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD PARA REALIZAR
LA MEDICIÓN DE LAS TENSIONES DE PASO Y CONTACTO EN TODOS LOS
PUNTOS ACCESIBLES DE UN CT O APOYO. UNIDAD DE APLICACIÓN PARA
LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN, YA SEA CTS O LÍNEAS AÉREAS. IN-
CLUYE LA APORTACIÓN DEL EQUIPO DE MEDICIÓN Y LA ELABORACIÓN DEL
DOCUMENTO DONDE SE INDIQUE LOS VALORES DE TENSIONES DE PASO Y
CONTACTO REALIZADOS, ASÍ COMO EL VALOR DE RESISTENCIA DE PUES-
TA A TIERRA OBTENIDO.

MO00000006 6,000 h Peón especialista 19,64 117,840
mo003 3,000 h Oficial 1ª electricista. 20,35 61,050
%2 2,000 % Costes directos complementarios 178,90 3,578
%6 6,000 % Costes indirectos 182,50 10,950

TOTAL PARTIDA................................................... 193,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

APARTADO 4.1.2 OBRA CIVIL - INST ELEC
2.1 m TENDID.HEPRZ1(AS)12/20 KV 3(1x240), TUBO, BA

UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD DE PREPARACIÓN
Y TENDIDO DE UN CABLE (FASE) HEPRZ1 (AS) DE INTERCONEXIÓN DE MT
(HASTA 24 KV), DE 240 MM2 DE SECCIÓN, INCLUYENDO LA CONFECCIÓN DE
LOS DOS CONECTORES SEPARABLES (O TERMINACIÓN DE INTERIOR EN CA-
SO NECESARIO), EL CONEXIONADO DE MT (COMPROBANDO CONTINUIDAD
Y ORDEN DE FASES), ASÍ COMO LAS TAREAS NECESARIAS PARA EJECUTAR
EL TRABAJO COMO PUEDE SER EL DESMONTAJE Y POSTERIOR MONTAJE
DE LA DEFENSA DEL TRANSFORMADOR. EN EL CASO DE UNA SUSTITUCIÓN
DE INTERCONEXIÓN INCLUYE EL DESMONTAJE (Y GESTIÓN DE RESIDUOS)
DE LA EXISTENTE, YA SEA CABLE AISLADO O VARILLA.

MAT_HEPRZ1(AS 1,000 m CONDUCTOR HEPRZ1(AS)12/20 KV 3(1x240) AL. 50,00 50,000
MO00000006 0,600 h Peón especialista 19,64 11,784
mo003 0,300 h Oficial 1ª electricista. 20,35 6,105
%2 2,000 % Costes directos complementarios 67,90 1,358
%6 6,000 % Costes indirectos 69,20 4,152

TOTAL PARTIDA................................................... 73,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
2.2 u CONECTOR SEPARABLE ATORNILLABLE 1

UNIDAD DE CONTRATACIÓN POR UNIDAD QUE RECOGE ÚNICA Y EXCLUSI-
VAMENTE EL MATERIAL DE UN CONECTOR SEPARABLE ATORNILLABLE DE
12/20KV PARA CABLE DE AISLAMIENTO SECO O CABLE DE AISLAMIENTO DE
PAPEL.

MO00000006 1,500 h Peón especialista 19,64 29,460
mo003 1,000 h Oficial 1ª electricista. 20,35 20,350
MAT_CONSEP 1,000 MATERIAL 1 CONECTOR SEPARABLE ATORNILLABLE 1 17,00 17,000
%2 2,000 % Costes directos complementarios 66,80 1,336
%6 6,000 % Costes indirectos 68,10 4,086

TOTAL PARTIDA................................................... 72,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
2.3 u EMPALME 24 KV HASTA 240 MM2

UNIDAD DE CONTRATACIÓN POR UNIDAD QUE RECOGE ÚNICA Y EXCLUSI-
VAMENTE EL MATERIAL DE EMPALME SUBTERRÁNEO DE 12/20 KV HASTA
400 MM2 DE SECCIÓN, CONFORME A LA NI DE APLICACIÓN VIGENTE.

MO00000006 2,500 h Peón especialista 19,64 49,100
mo003 1,000 h Oficial 1ª electricista. 20,35 20,350
MAT_EMP 1,000 MATERIAL EMPALME 24 KV HASTA 240 MM2 108,00 108,000
%2 2,000 % Costes directos complementarios 177,50 3,550
%6 6,000 % Costes indirectos 181,00 10,860

TOTAL PARTIDA................................................... 191,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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FINALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

2.4 m ZANJA CABLES TIPO B (ATARJEA SUBESTACION ELÉCTRICA)
UNIDAD DE CONTRATACIÓN QUE RECOGE LA ACTIVIDAD DE EJECUCIÓN DE
ZANJA PARA ATARJE DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. EN ESTA UNIDAD TAM-
BIÉN ESTA INCLUIDA EL MATERIAL DE TAPA NORMALIZADA DE HORMIGÓN
54X50 CM.

MAT_TAP 2,000 MATERIAL TAPA NORMALIZADA HORMIGÓN 54X50 24,00 48,000
MAT_ATARJEA 1,000 MATERIAL HORMIGÓN EJECUCIÓN ATARJEA 50,00 50,000
MOOA.8A 0,400 h Oficial 1ª construcción 22,26 8,904
MOOA10a 1,000 h Ayudante construcción 19,85 19,850
%2 2,000 % Costes directos complementarios 126,80 2,536
%6 6,000 % Costes indirectos 129,30 7,758

TOTAL PARTIDA................................................... 137,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, INCLUSO ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O ACOPIO.

MO00000002 0,002 h Capataz 22,99 0,046
MO00000007 0,017 h Peón ordinario 18,68 0,318
Q040006B10 0,025 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 2,068
Q060204A01 0,042 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 3,673
Q020001A10 0,017 h Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW 1,05 0,018
MT01100321 0,023 kg Puntas 20 x 100 7,84 0,180
MT01120046 0,008 m³ Madera de pino para entibaciones 141,00 1,128
%2 2,000 % Costes directos complementarios 7,40 0,148
%6 6,000 % Costes indirectos 7,60 0,456

TOTAL PARTIDA................................................... 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
ADR040 m³ RELLENO DE ZANJAS CON HNE-15/B/20

RELLENO DE ZANJAS Y POZOS CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-15/B/20 FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN. INCLUYE:
SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN.

mt10hmf011xb 1,000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 82,00 82,000
mo020 0,450 h Oficial 1ª construcción. 22,26 10,017
MO113 0,900 h Peón ordinario construcción. 18,68 16,812
%2 2,000 % Costes directos complementarios 108,80 2,176
%6 6,000 % Costes indirectos 111,00 6,660

TOTAL PARTIDA................................................... 117,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
UPCE.3bc m² PAV BALD H 40x40x5 ABUJARDADO

PAVIMENTO CLASE 3 SEGÚN DB SUA-1 DEL CTE, REALIZADO CON BALDO-
SAS DE HORMIGÓN 40X40X5 DE ACABADO ABUJARDADO O ENVEJECIDO A
CRITERIO DE LA D.F., COLOCADAS SOBRE CAPA DE DE ARENA DE 2CM DE
ESPESOR MÍNIMO, TOMADAS CON MORTERO DE CEMENTO M-5, INCLUSO
REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO, ELIMINACIÓN DE RESTOS Y LIM-
PIEZA, SEGÚN NTE/RSR-4.

MOOA.8a 0,250 h Oficial 1ª construcción 22,26 5,565
MOOA12a 0,100 h Peón ordinario 18,68 1,868
PUVP.6bc 1,050 m2 Losa Hor gran frm 40x40x5 abujardado 22,51 23,636
PBRA.1abb 0,032 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,01 0,288
PBAC.2ab 0,001 TN CEM II/B-P 32.5 N ENVASADO 96,48 0,096
PBPL.1a 0,001 M3 LECHADA CTO 1:2 CEM II/B-P 32.5N 110,74 0,111
PBPM.1da 0,020 m3 Mto cto M-5 man 87,73 1,755
%0200 2,000 m Medios auxiliares 33,30 0,666
%6 6,000 % Costes indirectos 34,00 2,040

TOTAL PARTIDA................................................... 36,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS
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UPCG.1a m³ ZAHORRA  ARTIFICIAL
EXTENDIDO Y COMPACTADO DE UN VOLÚMEN <2300M3 DE ZAHORRA ARTI-
FICIAL REALIZADO CON MOTONIVELADORA Y RODILLO COMPACTADOR AU-
TOPROPULSADO, INCLUSO HUMECTACIÓN Y/O DESECACIÓN.

MOOA12a 0,006 h Peón ordinario 18,68 0,112
PBRT.1aa 1,800 t Zahorra artificial 6,90 12,420
MMMT.5a 0,030 h Camión cisterna 8 m3 123,68 3,710
MMMC.8e 0,060 h Motoniveladora 180 CV 174,04 10,442
MMMC12c 0,025 h Rodillo compactador autpro 15,5 T 146,25 3,656
%0200 2,000 m Medios auxiliares 30,30 0,606
%6 6,000 % Costes indirectos 30,90 1,854

TOTAL PARTIDA................................................... 32,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

APARTADO 4.1.3 REPARACIÓN AVERIAS CABLES
3.1 u REPARACIÓN CABLES BT

DETECCIÓN Y REPARACIÓN AVERÍA (EN TODAS SUS FASES), INCLUIDO MA-
TERIAL NECESARIO (NUEVO CONDUCTOR, EMPALMES...), TANTO ELÉCTRI-
CO COMO DE OBRA CIVIL. 

MAT_REPBT 1,000 u MATERIAL NECESARIO 600,00 600,000
MO00000006 2,000 h Peón especialista 19,64 39,280
mo003 2,000 h Oficial 1ª electricista. 20,35 40,700
%2 2,000 % Costes directos complementarios 680,00 13,600
%6 6,000 % Costes indirectos 693,60 41,616

TOTAL PARTIDA................................................... 735,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
3.2 u REPARACIÓN CABLES MT

DETECCIÓN Y REPARACIÓN AVERÍA (EN TODAS SUS FASES), INCLUIDO MA-
TERIAL NECESARIO (NUEVO CONDUCTOR, EMPALMES...), TANTO ELÉCTRI-
CO COMO DE OBRA CIVIL. 

MAT_REPMT 1,000 u MATERIAL NECESARIO REPARACIÓN MT 1.100,00 1.100,000
MO00000006 2,000 h Peón especialista 19,64 39,280
mo003 2,000 h Oficial 1ª electricista. 20,35 40,700
%2 2,000 % Costes directos complementarios 1.180,00 23,600
%6 6,000 % Costes indirectos 1.203,60 72,216

TOTAL PARTIDA................................................... 1.275,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
EISA10az u REPOSICIÓN DE TAPA

POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HOR-
MIGÓN EN MASA DE 1.00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 1.50 M DE ALTURA
ÚTIL INTERIOR, EJECUTADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN
HA-30/B/20/X0+XA2 DE 20 CM DE ESPESOR CON MALLAZO ME 20X20 Ø8-8
B500T DISPUESTO EN SU CARA SUPERIOR, BASE PREFABRICADA DE HOR-
MIGÓN EN MASA CON 1 ENTRADA PARA CONEXIÓN ELÁSTICA DE COLECTO-
RES DE HASTA 500 MM, REMATE SUPERIOR CON CONO ASIMÉTRICO PARA
FORMACIÓN DE BROCAL DE POZO, INCLUSO RECIBIDO DE PATES, FORMA-
CIÓN DE CANAL EN EL FONDO DEL POZO, RECIBIDO DE MARCO Y TAPA CIR-
CULAR DE FUNDICIÓN CLASE D-400 SEGÚN UNE-EN 124, SIN INCLUIR LA EX-
CAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.

MOOJ11a 0,200 h Peón jardinero 15,70 3,140
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario 18,68 3,736
MMMT11a 0,011 h Camión grúa p/descarga tb H 126,05 1,387
PUCA11a 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 107,99 107,990
%0200 2,000 m Medios auxiliares 116,30 2,326
%6 6,000 % Costes indirectos 118,60 7,116

TOTAL PARTIDA................................................... 125,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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EISA20d u ADECUACIÓN RASANTE POZO Y LIMPIEZA
ADECUACION A LA RASANTE DE LA TAPA POZO DE REGISTRO DE FUNDI-
CION DUCTIL, INCLUIDA LA DEMOLICIÓN, EL LEVANTADO Y LA RECOLOCA-
CION DE LAS PIEZAS, REPOSICIONES DE PAVIMENTO Y LA LIMPIEZA DEL IN-
TERIOR DEL MISMO DE RESTOS VEGETALES.

MOOF.8a 1,215 H OFICIAL 1ª FONTANERÍA 19,28 23,425
MOOA12a 1,215 h Peón ordinario 18,68 22,696
MMMI.3ba 0,200 h Compr diésel 4m3 13,50 2,700
MMMD.5aa 0,200 h Martll picador 80mm 4,91 0,982
PBPM.1bb 0,060 m3 Mto cto M-10 mec 78,94 4,736
%0200 2,000 m Medios auxiliares 54,50 1,090
%6 6,000 % Costes indirectos 55,60 3,336

TOTAL PARTIDA................................................... 58,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
10019 m INSPECCION DE COLECTOR MEDIANTE CÁMARA

INSPECCIÓN DE COLECTOR MEDIANTE ROBOT CON CÁMARA CCTV, INCLUI-
DO INFORME DE RESULTADOS.

0001 1,000 m Inspección mediante camara 1,59 1,590
%6 6,000 % Costes indirectos 1,60 0,096

TOTAL PARTIDA................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
vU01L07 m LIMPIEZA DE COLECTOR

LIMPIEZA RED DE COLECTORES MEDIANTE EXTRACCIÓN DE CIENOS Y
AGUA, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO DE LOS PRODUCTOS DE EX-
TRACCIÓN Y POSIBLES SUCCIONES DE AGUAS RESIDUALES, INCLUSO P.P.
DE GASTOS DE AGUA. ACABADO.

MMME.1cbc 0,025 h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,39 1,210
MMMT.4b 0,025 h Camión cuba 10000l 51,59 1,290
MOOA12a 0,050 h Peón ordinario 18,68 0,934
%0200 2,000 m Medios auxiliares 3,40 0,068
%6 6,000 % Costes indirectos 3,50 0,210

TOTAL PARTIDA................................................... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
EISA.7aaca u POZO REGISTRO FÁBRICA LADRILLO

POZO DE REGISTRO CIRCULAR DE 1.00 M DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE
2.00 CM DE ALTURA ÚTIL INTERIOR, REALIZADO CON FÁBRICA DE LADRILLO
MACIZO DE 1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO
M-5, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL INTERIOR CON MORTERO DE CEMEN-
TO GP CSIV W2, SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HA-30/B/20/X0+XA2 DE 25
CM DE ESPESOR CON MALLAZO ME 20X20 Ø8-8 B500T DISPUESTO EN SU
CARA SUPERIOR, INCLUSO RECIBIDO DE PATES, FORMACIÓN DE CANAL EN
EL FONDO DEL POZO Y BROCAL ASIMÉTRICO EN LA CORONACIÓN,  RECIBI-
DO DE MARCO Y TAPA CIRCULAR DE FUNDICIÓN CLASE D-400 SEGÚN
UNE-EN 124, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POS-
TERIOR.

MOOA.8a 7,842 h Oficial 1ª construcción 22,26 174,563
MOOA12a 7,842 h Peón ordinario 18,68 146,489
PEAM.3acd 3,534 m2 Mallazo ME 500 T 20x20 ø 8-8 7,56 26,717
PBPC26cbbaca 0,928 m³ HA-30/B/20/X0+XA2 113,96 105,755
PFFC.4ba 849,750 u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,41 348,398
PBPM.3c 0,417 m3 Mto cto M-5 CEM ind 78,25 32,630
PRCM.5ccb 0,226 t Mortero industrial GP CSIV W2 143,22 32,368
PUCA11a 1,000 u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 107,99 107,990
PUCA24a 4,000 u Pate PP p/pozo 8,92 35,680
%0200 2,000 m Medios auxiliares 1.010,60 20,212
%6 6,000 % Costes indirectos 1.030,80 61,848

TOTAL PARTIDA................................................... 1.092,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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FINALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN
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EISA15aa u IMBORNAL IN SITU 565x305x570 mm C-250
SUMIDERO-IMBORNAL SIFÓNICO EN CALZADA, CONSTRUIDO CON SUMIDE-
RO PREFABRICADO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 565X305X570 MM, SOBRE CA-
MA DE ASIENTO DE MATERIAL GRANULAR DE 20 CM DE ESPESOR, RELLE-
NO DE HORMIGÓN HNE-15/B/20, REJA CON MARCO ABATIBLE REALIZADA EN
FUNDICIÓN DUCTIL, CLASE C-250 SEGÚN UNE-EN 124, REVESTIDA CON PIN-
TURA ASFÁLTICA NEGRA Y SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE, ENRASADA AL PA-
VIMENTO, INCLUSO CONEXIÓN A ACOMETIDA Y RELLENO DEL TRASDÓS,
SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.

MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 22,26 11,130
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario 18,68 9,340
PBRG.1jd 0,131 t Grava caliza 20/40 lvd 30km 14,43 1,890
PBPC15bbb 0,195 M3 HNE-15 BLANDA TM 20 82,00 15,990
PBPM.1db 0,020 m3 Mto cto M-5 mec 72,10 1,442
PUCA12a 1,000 u Sumidero fundición dúctil C-250 188,23 188,230
%0200 2,000 m Medios auxiliares 228,00 4,560
%6 6,000 % Costes indirectos 232,60 13,956

TOTAL PARTIDA................................................... 246,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
ADR040 m³ RELLENO DE ZANJAS CON HNE-15/B/20

RELLENO DE ZANJAS Y POZOS CON HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL
HNE-15/B/20 FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN. INCLUYE:
SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN.

mt10hmf011xb 1,000 m³ Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 82,00 82,000
mo020 0,450 h Oficial 1ª construcción. 22,26 10,017
MO113 0,900 h Peón ordinario construcción. 18,68 16,812
%2 2,000 % Costes directos complementarios 108,80 2,176
%6 6,000 % Costes indirectos 111,00 6,660

TOTAL PARTIDA................................................... 117,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, INCLUSO ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O ACOPIO.

MO00000002 0,002 h Capataz 22,99 0,046
MO00000007 0,017 h Peón ordinario 18,68 0,318
Q040006B10 0,025 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 2,068
Q060204A01 0,042 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 3,673
Q020001A10 0,017 h Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW 1,05 0,018
MT01100321 0,023 kg Puntas 20 x 100 7,84 0,180
MT01120046 0,008 m³ Madera de pino para entibaciones 141,00 1,128
%2 2,000 % Costes directos complementarios 7,40 0,148
%6 6,000 % Costes indirectos 7,60 0,456

TOTAL PARTIDA................................................... 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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EISZ.5bcc m COLECTOR ENTERRADO PVC FI250 CORRUGADO SN-8
CANALIZACIÓN REALIZADA CON TUBO DE PVC CORRUGADO, DOBLE PA-

RED, INTERIOR LISO, DE 250MM DE DIÁMETRO NOMINAL EXTERIOR, CLASE

SN8, RIGIDEZ NOMINAL MAYOR O IGUAL A 8KN/M2, CON UNIÓN POR COPA

CON JUNTA ELÁSTICA, COLOCADO EN EL FONDO DE ZANJA, DEBIDAMENTE

COMPACTADA Y NIVELADA, Y COMPLETAMENTE MONTADO Y CONEXIONA-

DO, SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TU-

BERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES; INCLUIDO EL TRANSPORTE

DEL TUBO Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, RELLENO DE LA ZANJA NI COM-

PACTACIÓN FINAL.

MOOA.8a 0,078 h Oficial 1ª construcción 22,26 1,736
MOOA12a 0,156 h Peón ordinario 18,68 2,914
PUCC.5bcc 1,050 m Tubo san corrugado PVC Ø250mm SN8 36,06 37,863
mq04cag010b 0,101 h Camión con grúa de hasta 10 t. 55,89 5,645
mq01ret020b 0,064 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,43 2,332
mq02rop020 0,388 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm,

tipo rana.
3,49 1,354

%0200 2,000 m Medios auxiliares 51,80 1,036
%6 6,000 % Costes indirectos 52,90 3,174

TOTAL PARTIDA................................................... 56,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
UAC011 m COLECTOR ENTERRADO PVC FI315 CORRUGADO SN-8

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLECTOR ENTERRADO EN TERRENO NO
AGRESIVO, FORMADO POR TUBO DE PVC DE DOBLE PARED, LA EXTERIOR
CORRUGADA Y LA INTERIOR LISA, COLOR TEJA RAL 8023, DIÁMETRO NOMI-
NAL 315 MM, RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 8 KN/M², Y SECCIÓN CIRCULAR,
CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 0,30%, PARA CONDUCCIÓN DE SANEA-
MIENTO SIN PRESIÓN, INCLUSO JUNTAS DE GOMA, LUBRICANTE PARA MON-
TAJE, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INSTALADO.

mt11ade020g 1,050 m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 315

46,38 48,699

mt11ade100a 0,007 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 9,97 0,070
mq04cag010b 0,079 h Camión con grúa de hasta 10 t. 55,89 4,415
mq01ret020b 0,051 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,43 1,858
mq02rop020 0,327 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm,

tipo rana.
3,49 1,141

mo041 0,140 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 21,41 2,997
mo087 0,130 h Ayudante construcción de obra civil. 20,34 2,644
%2 2,000 % Costes directos complementarios 61,80 1,236
%6 6,000 % Costes indirectos 63,10 3,786

TOTAL PARTIDA................................................... 66,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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UAC010 m COLECTOR ENTERRADO PVC FI400 CORRUGADO SN-8
SUMINISTRO Y COLO CACIÓN DE COLECTOR ENTERRADO EN TERRENO NO
AGRESIVO, FORMADO POR TUBO DE PVC DE DOBLE PARED, LA EXTERIOR
CORRUGADA Y LA INTERIOR LISA, COLOR TEJA RAL 8023, DIÁMETRO NOMI-
NAL 400 MM, RIGIDEZ ANULAR NOMINAL 8 KN/M², Y SECCIÓN CIRCULAR,
CON UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 0,30%, PARA CONDUCCIÓN DE SANEA-
MIENTO SIN PRESIÓN, INCLUSO JUNTAS DE GOMA, LUBRICANTE PARA MON-
TAJE, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES. TOTALMENTE INSTALADO

PUCC.5bec 1,050 m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 400

84,96 89,208

mt11ade100a 0,010 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 9,97 0,100
mq04cag010b 0,101 h Camión con grúa de hasta 10 t. 55,89 5,645
mq01ret020b 0,064 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,43 2,332
mq02rop020 0,388 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm,

tipo rana.
3,49 1,354

mo041 0,160 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 21,41 3,426
mo087 0,120 h Ayudante construcción de obra civil. 20,34 2,441
%2 2,000 % Costes directos complementarios 104,50 2,090
%0200 2,000 m Medios auxiliares 106,60 2,132
%6 6,000 % Costes indirectos 108,70 6,522

TOTAL PARTIDA................................................... 115,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.03 RED DE TELECOMUNICACIONES
vU11T06 UD ARQUETA TELEF. PREF. TIPO HF-III C/TAPA

ARQUETA TIPO HF-III PREFABRICADA, DE DIMENSIONES EXTERIORES
1,28X1,18X0,98 M, CON VENTANAS PARA ENTRADA DE CONDUCTOS, INCLU-
SO 10 CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 N/MM2 Y EMBOCADURA DE
CONDUCTOS, EJECUTADA SEGÚN PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES DE LA OBRA.

MOOL.8a 2,000 H Oficial 1ª telecomunicaciones 19,28 38,560
MOOL.9a 4,000 H Oficial 2ª telecomunicaciones 19,28 77,120
MMMG13a 0,250 H Camión  grúa 6 T 44,69 11,173
PBPC.2abaa 0,151 m³ H 20 plástica TM 20 I 92,00 13,892
PISA.mP27TA070 1,000 UD Arqueta HF-III c/tapa 442,00 442,000
%0300 3,000 % Medios auxiliares 582,70 17,481
%6 6,000 % Costes indirectos 600,20 36,012

TOTAL PARTIDA................................................... 636,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.04 RED DE GAS
GAS.az ud TRAMITACIONES, TASAS E INFORMES

GESTIÓN DE TRAMITACIONES, TASAS, ENSEYOS, INFORMES Y CERTIFICA-
DO DE RECEPCIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA SUMINISTRADORA, INCLUI-
DAS LAS CONEXIONES A LA RED EXISTENTE.

GAS.az1 1,000 ud Tramitaciones, tasas e informes 2.358,50 2.358,500
%6 6,000 % Costes indirectos 2.358,50 141,510

TOTAL PARTIDA................................................... 2.500,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 04.05 RED DE AGUA POTABLE E INDUSTRIAL
EIQT.2bbZ u REPOSICION TAPA  ARQUETA 40x40x70CM C-250

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CUADRADA Y MARCO DE FUNDICIÓN
DUCTIL CLASE C-250 PARA ARQUETA DE 40X40CM DE DIMENSIONES INTE-
RIORES, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y LIMPIEZA DE RESI-
DUOS Y VEGETACIÓN.

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario 18,68 9,340
PUCA32bb 1,000 u Tapa+marco fund C-250 arq 40X40mm 77,28 77,280
PBPM.1bb 0,050 m3 Mto cto M-10 mec 78,94 3,947
%0200 2,000 m Medios auxiliares 90,60 1,812
%6 6,000 % Costes indirectos 92,40 5,544

TOTAL PARTIDA................................................... 97,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
EIFA.1ddbZ u ACOMETIDA PE <15m Ø40mm

REPOSICIÓN DE ACOMETIDA EN CONDUCCIONES GENERALES DE PE DE
110MM DE DIÁMETRO, COMPUESTA POR COLLARÍN, MACHÓN DOBLE, LLA-
VE DE ESFERA, MANGUITO DE ROSCA MACHO, QUINCE METROS DE TUBO
DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD DE 40MM DE DIÁMETRO Y 10 ATMÓSFE-
RAS DE PRESIÓN Y LLAVE DE ENTRADA ACOMETIDA INDIVIDUAL, , TOTAL-
MENTE INSTALADA, CONECTADA Y EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONA-
MIENTO.

MOOF.8a 0,500 H OFICIAL 1ª FONTANERÍA 19,28 9,640
MOOA12a 0,500 h Peón ordinario 18,68 9,340
PIFA.1ddb 1,000 u Acom<15m PE red ø110mm 134,92 134,920
PBPO11bb 0,008 m3 HNE-15/B/20 obra 106,98 0,856
%0200 2,000 m Medios auxiliares 154,80 3,096
%6 6,000 % Costes indirectos 157,90 9,474

TOTAL PARTIDA................................................... 167,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
EIFV.2h u VALVULA COMPUERTA FUNDICIÓN ø200mm

VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE METAL/METAL, COLOCADA EN TUBE-
RÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 200MM DE DIÁMETRO NOMINAL,
CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN NOMINAL 10 ATM. INCLUSO JUNTA Y AC-
CESORIOS. CON MARCADO AENOR. TOTALMENTE INSTALADA Y EN CO-
RRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

MOOF.8a 1,300 H OFICIAL 1ª FONTANERÍA 19,28 25,064
MOOF11a 1,300 H ESPECIALISTA FONTANERÍA 16,37 21,281
PUAV.2h 1,000 u Va compt fund cr met ø200mm 698,69 698,690
%0200 2,000 m Medios auxiliares 745,00 14,900
%6 6,000 % Costes indirectos 759,90 45,594

TOTAL PARTIDA................................................... 805,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
EIID.3ba u HIDRANTE ENTERRADO DN100 mm

HIDRANTE BAJO EL NIVEL DE TIERRA, FABRICADO EN HIERRO FUNDIDO Y
PINTADO EN ROJO, CON UNA SALIDA DE 70 MM DE DIAMETRO NOMINAL,
CON TAPÓN Y RACOR TIPO BCN, SISTEMA DE APERTURA CON LLAVE DE
CUADRADILLO DE 25MM, ENTRADA RECTA A TUBERÍA EMBRIDADA DIN
PN-16 DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y SISTEMA DE CLAPETA DE RE-
TENCIÓN DE AGUA, , SEGÚN UNE-EN 14339 Y CONFORME A LAS ESPECIFI-
CACIONES DISPUESTAS EN EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PRO-
TECCIÓN CONTRA INCENDIOS, TOTALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y
EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN DB SI-4 DEL CTE.

MOOF11a 1,500 H ESPECIALISTA FONTANERÍA 16,37 24,555
PIID.3ba 1,000 u Hidrante bajo nivel tierra DN100 mm 222,06 222,060
PIID.5c 1,000 UD LLAVE P/APER HIDRANTE NIVEL BAJO TIERRA 16,92 16,920
%0200 2,000 m Medios auxiliares 263,50 5,270
%6 6,000 % Costes indirectos 268,80 16,128

TOTAL PARTIDA................................................... 284,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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EIFV10aa u PURGADOR FUNDICIÓN ø40mm PN16
PURGADOR CON VÁLVULA DE CORTE AUTOMÁTICO, COLOCADO EN TUBE-
RÍA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 40MM DE DIÁMETRO NOMINAL,
CUERPO DE FUNDICIÓN, VÁLVULA DE LATÓN NIQUELADO, PRESIÓN NOMI-
NAL 16 ATM. INCLUSO JUNTA Y ACCESORIOS. CON MARCADO AENOR. TO-
TALMENTE INSTALADO Y EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

MOOF.8a 0,600 H OFICIAL 1ª FONTANERÍA 19,28 11,568
MOOF11a 0,600 H ESPECIALISTA FONTANERÍA 16,37 9,822
PUAV10aa 1,000 u Purgador fund ø40mm PN16atm 269,02 269,020
%0200 2,000 m Medios auxiliares 290,40 5,808
%6 6,000 % Costes indirectos 296,20 17,772

TOTAL PARTIDA................................................... 313,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.06 ALUMBRADO
AL_10 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER
TIPO DE TERRENO, INCLUSO ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DU-
RANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANS-
PORTE A LUGAR DE EMPLEO O ACOPIO.

MO00000002 0,002 h Capataz 22,99 0,046
MO00000007 0,017 h Peón ordinario 18,68 0,318
Q040006B10 0,025 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70 2,068
Q060204A01 0,042 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45 3,673
Q020001A10 0,017 h Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW 1,05 0,018
MT01100321 0,023 kg Puntas 20 x 100 7,84 0,180
MT01120046 0,008 m³ Madera de pino para entibaciones 141,00 1,128
%2 2,000 % Costes directos complementarios 7,40 0,148
%6 6,000 % Costes indirectos 7,60 0,456

TOTAL PARTIDA................................................... 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
AL_11 m CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA PARA LÍNEAS DE ALUMBRADO COMPUESTO POR 3
TUBOS DE PVC CORRUGADO DE DOBLE PARED CON GUÍA  INCORPORADA, DE 90
MM DE DIÁMETRO NOMINAL, INCLUSO CINTA SEÑALIZADORA (SEN INCLUIR EXCA‐
VACIONES DE ZANJA Y RELLENOS) TOTALMENTE INSTALADA SEGÚN REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.

MOOE.8a 0,126 h Oficial 1ª electricidad 19,28 2,429
MOOE12A 0,126 h Peón electricidad 15,32 1,930
PIET.4ea 3,150 m Tubo rojo doble pared ente 90 mm 1,74 5,481
PUEB.5a 3,150 ML CINTA SEÑALIZADORA 0,17 0,536
%2 2,000 % Costes directos complementarios 10,40 0,208
%6 6,000 % Costes indirectos 10,60 0,636

TOTAL PARTIDA................................................... 11,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
EIQT.2bbZ u REPOSICION TAPA  ARQUETA 40x40x70CM C-250

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CUADRADA Y MARCO DE FUNDICIÓN
DUCTIL CLASE C-250 PARA ARQUETA DE 40X40CM DE DIMENSIONES INTE-
RIORES, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y LIMPIEZA DE RESI-
DUOS Y VEGETACIÓN.

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario 18,68 9,340
PUCA32bb 1,000 u Tapa+marco fund C-250 arq 40X40mm 77,28 77,280
PBPM.1bb 0,050 m3 Mto cto M-10 mec 78,94 3,947
%0200 2,000 m Medios auxiliares 90,60 1,812
%6 6,000 % Costes indirectos 92,40 5,544

TOTAL PARTIDA................................................... 97,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FINALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AL_13 u CIMENTACIÓN BÁCULO/COLUMNA 4-6 m
CIMENTACIÓN DE BÁCULO O COLUMNA DE ALTURA 4‐6 M, FORMADA POR ZAPA‐
TA DE HORMIGÓN HM‐20/P/20/XO DE DIMENSIONES 70X70X70CM, CUATRO PER‐
NOS DE ANCLAJE DE 16 MM DE DIÁMETRO Y 50 CM DE LONGITUD PARA RECIBIR
PLACA DE ASIENTO Y CODO DE TUBO DE PVC DE 90MM, SIN INCLUIR LA EXCAVA‐
CIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, TOTALMENTE EJECUTADA.

MOOA.8a 0,386 h Oficial 1ª construcción 22,26 8,592
MOOA10a 0,386 h Ayudante construcción 19,85 7,662
MMMH15a 0,050 h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 3,20 0,160
PBPC15abb 0,056 M3 HL-150 BLANDA TM 20 82,00 4,592
PBPC.2abaa 0,338 m³ H 20 plástica TM 20 I 92,00 31,096
PIET.4eb 1,050 m Tubo rojo doble pared ente 90 mm 30%acc 2,03 2,132
PEAW10c 4,000 u Perno anclaje ø1.6cm L=50cm 4,24 16,960
%2 2,000 % Costes directos complementarios 71,20 1,424
%6 6,000 % Costes indirectos 72,60 4,356

TOTAL PARTIDA................................................... 76,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
AL_14 u CIMENTACIÓN ARMARIO DE ALUMBRADO Y CGP

PEANA DE HORMIGÓN PARA FIJAR EL CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN,
Y CGP, INCLUIDA EXCAVACIÓN, PERNOS Y MATERIAL NECESARIO. TOTAL-
MENTE INSTALADA.

MOOA.8a 0,380 h Oficial 1ª construcción 22,26 8,459
MOOA12a 0,380 h Peón ordinario 18,68 7,098
PIET.4ed 4,500 m TUBO ROJO DOBLE PARED ENTE 90 MM 50%ACC 2,34 10,530
PBPC.2bbaa 0,550 m³ H 25 plástica TM 20 95,67 52,619
PEAW10b 4,000 u Perno anclaje ø1.6 cm L=50cm 4,24 16,960
%2 2,000 % Costes directos complementarios 95,70 1,914
%6 6,000 % Costes indirectos 97,60 5,856

TOTAL PARTIDA................................................... 103,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
AL_15 u COLUMNA 4M ø60mm 1 LUMINARIA/S

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA TRONCOCÓNICA DE CHAPA DE
ACERO GALVANIZADO DE 4 MM DE ESPESOR, DE 4M DE ALTURA Y 60MM DE
DIÁMETRO EN PUNTA PARA COLOCAR 1 LUMINARIA/S, INCLUSO PUERTA DE
REGISTRO, CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, PLETINA PARA CUADRO,
CABLEADO INTERIOR DE CONEXIÓN Y PUESTA A TIERRA; TOTALMENTE
MONTADA.

MOOA12a 0,300 h Peón ordinario 18,68 5,604
MOOE.8a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 19,28 1,542
PUIS.1ba 1,000 u Columna chapa acero galv 4m ø60mm 346,00 346,000
PIEW.8c 1,000 u Caja der  153x110 10 conos 8,02 8,020
PIEC.1bbbbb 5,200 m Cbl Cu RV-K  monf 0.6/1kV 3x2.5mm2 3,36 17,472
MMMG.2a 0,080 h Cmn grúa cesta 10 m 80,30 6,424
%2 2,000 % Costes directos complementarios 385,10 7,702
%6 6,000 % Costes indirectos 392,80 23,568

TOTAL PARTIDA................................................... 416,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
AL_16 u REPOSICIÓN TAPA REGISTRO COLUMNA

PALOMILLA MURAL DE FUNDICIÓN DE HIERRO PARA ALUMBRADO DECORA-
TIVO, MODELO VILLA, DE 0.53 M DE LONGITUD SALIENTE, CON PROTECCIÓN
DE NEGRO FORJA O PINTADO, INCLUSO CAJA DE CONEXIÓN Y PROTEC-
CIÓN, CABLEADO HASTA CAJA Y PERNOS DE ANCLAJE; TOTALMENTE COLO-
CADA ADOSADA A PARED.

MOOA12a 0,200 h Peón ordinario 18,68 3,736
MOOE.8a 0,140 h Oficial 1ª electricidad 19,28 2,699
PUIS.1bbbbbc 1,000 u Tapa registro columna 6,37 6,370
%2 2,000 % Costes directos complementarios 12,80 0,256
%6 6,000 % Costes indirectos 13,10 0,786

TOTAL PARTIDA................................................... 13,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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FINALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN
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AL_17 m LÍNEA Cu RV-K trif c/N 0.6/1kV 5x10mm2
SUMINISTRO Y TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA CON NEUTRO FORMADA POR
5 CABLES RV-K UNIPOLARES (3 FASES+NEUTRO+TIERRA) DE 0.6/1KV DE
TENSIÓN NOMINAL, CONSTITUIDOS POR CONDUCTORES DE COBRE FLEXI-
BLE DE 10MM2 DE SECCIÓN PARA LAS FASES Y 10MM2 PARA EL CABLE DE
TIERRA, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE
PVC, INSTALADA BAJO TUBO, CANAL PROTECTORA O BANDEJA (NO INCLUI-
DOS EN EL PRECIO), INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATE-
RIAL Y PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADA, CONECTADA Y EN
CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN REGLAMENTO ELEC-
TROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 16,37 1,964
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 19,28 1,157
PIEC.1baabe 5,250 m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV 1x10mm2 4,14 21,735
%2 2,000 % Costes directos complementarios 24,90 0,498
%6 6,000 % Costes indirectos 25,40 1,524

TOTAL PARTIDA................................................... 26,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
AL_18 m LÍNEA Cu RV-K trif c/N 0.6/1kV 5x6mm2

SUMINISTRO Y TENDIDO DE LÍNEA TRIFÁSICA CON NEUTRO FORMADA POR
5 CABLES RV-K UNIPOLARES (3 FASES+NEUTRO+TIERRA) DE 0.6/1KV DE
TENSIÓN NOMINAL, CONSTITUIDOS POR CONDUCTORES DE COBRE FLEXI-
BLE DE 6MM2 DE SECCIÓN PARA LAS FASES Y 6MM2 PARA EL CABLE DE TIE-
RRA, CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE
PVC, INSTALADA BAJO TUBO, CANAL PROTECTORA O BANDEJA (NO INCLUI-
DOS EN EL PRECIO), INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATE-
RIAL Y PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADA, CONECTADA Y EN
CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN REGLAMENTO ELEC-
TROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 16,37 1,964
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 19,28 1,157
PIEC.1baabd 5,250 m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV 1x6mm2 2,95 15,488
%2 2,000 % Costes directos complementarios 18,60 0,372
%6 6,000 % Costes indirectos 19,00 1,140

TOTAL PARTIDA................................................... 20,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
AL_19 m LÍNEA Cu RV-K monf 0.6/1kV 3x2.5mm2

SUMINISTRO Y TENDIDO DE LÍNEA MONOFÁSICA FORMADA POR 3 CABLES
RV-K UNIPOLARES (FASE+NEUTRO+TIERRA) DE 0.6/1KV DE TENSIÓN NOMI-
NAL, CONSTITUIDOS POR CONDUCTORES DE COBRE FLEXIBLE DE 2.5MM2
DE SECCIÓN PARA LAS FASES Y 2.5MM2 PARA EL CABLE DE TIERRA, CON
AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC, INSTALA-
DA BAJO TUBO, CANAL PROTECTORA O BANDEJA (NO INCLUIDOS EN EL
PRECIO), INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL Y PIE-
ZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADA, CONECTADA Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO
DE BAJA TENSIÓN 2002.

MOOE11a 0,120 h Especialista electricidad 16,37 1,964
MOOE.8a 0,060 h Oficial 1ª electricidad 19,28 1,157
PIEC.1baabb 3,150 m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV 1x2.5mm2 2,95 9,293
%2 2,000 % Costes directos complementarios 12,40 0,248
%6 6,000 % Costes indirectos 12,70 0,762

TOTAL PARTIDA................................................... 13,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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AL_20 u PIQUETA CU TOMA TIERRA
TOMA DE TIERRA PARA ALUMBRADO EXTERIOR, FORMADA POR PIQUETA
DE BARRA CILÍNDRICA DE ACERO COBREADO DE 1.5 M DE LONGITUD Y 14.6
MM DE DIÁMETRO, CON CONEXIÓN A BORNA DEL SOPORTE POR MEDIO DE
CABLE DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2, SOLDADO A LA PIQUETA Y CONE-
XIÓN CON LA LÍNEA DE TIERRA GENERAL INCLUIDAS LAS SOLDADURAS ALU-
MINOTERMICAS.

PIEP.1AA 1,000 ud Electrodo pica fi14.6mm ig 1.5m 17,22 17,220
PIEC.11C 3,000 m Cable cobre desnudo 1x35 6,33 18,990
MOOE.8a 0,250 h Oficial 1ª electricidad 19,28 4,820
MOOE11a 0,250 h Especialista electricidad 16,37 4,093
%2 2,000 % Costes directos complementarios 45,10 0,902
%6 6,000 % Costes indirectos 46,00 2,760

TOTAL PARTIDA................................................... 48,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
AL_21 u LUM ALUM VIAL LEDs ABBY

LUMINARIA EXTERIOR ABBY DE ARTESOLAR HASTA 60 W O EQUIVALENTE,
CON CARCASA Y DISIPADOR EN INYECCIÓN DE ALUMINIO AC-47100, ACABA-
DO DE PINTURA EN POLVO RAL 9022. LENTES INDIVIDUALES MULTICAPA
UNIVERSALES DE PMMA DIMENSIÓN 50X50 MM 2X2 ESTÁNDAR ZHAGA BO-
OK 15 CON MÁS DE 10 CONFIGURACIONES DE ÓPTICA Y CIERRE DE VIDRIO
PLANO. PARA INSTALACIÓN LATERAL A BRAZO VARIABLE DE -0º A +15º, DIÁ-
METRO 60 MM. DIMENSIONES 445MM X 246MM X 90MM, PESO 4,5 KG. EFICA-
CIA >143LM/W PARA 500MA. EFICACIA SISTEMA >136,4 LM/W PARA 60 W.
L90B10 A 700 MA 45ºC> 110.000 H CERTIFICADO POR LABORATORIO ACREDI-
TADO ENAC. FCHSINST 0%. ÍNDICES DE PROTECCIÓN IP66; IK10, MÓDULO
LED COLOR 4000K CON IRC > 90. INCLUYE DRIVER ELECTRÓNICO 198-264
VAC. 50/60 HZ, FP>0,95, REGULACIÓN AUTÓNOMA MÍNIMO 8 NIVELES, AL ME-
NOS 7 PERFILES DISPONIBLES, POSIBILIDAD DE MODIFICAR EL PERFIL DE
REGULACIÓN DESDE EL CENTRO DE MANDO, PROGRAMACIÓN (REAJUSTE
DE CORRIENTE Y CARGA DE NUEVOS PERFILES) A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE
ALIMENTACIÓN SIN ELEMENTO ELECTRÓNICO ADICIONAL EN LA LUMINA-
RIA, REGULACIÓN DALI-2, NFC, FUNCIÓN CONSTANT LIGHT OUTPOT (CLO),
AISLAMIENTO CLASE I/II, PROTECCIÓN FRENTE A DESCARGAS ELÉCTRICAS
DE 20 KV. INCLUYE CONECTOR HEMBRA ESTÁNDAR TIPO NEMA 7. MÓDULO
LED Y DRIVER REEMPLAZABLES Y ALOJADOS EN COMPARTIOMENTOS INDE-
PENDIENTES. MARCADO CE, MARCADO ENEC, CERTIFICADOS ENAC Y CER-
TIFICADO POR EL IAC EN 2700K Y PC ÁMBAR. CUMPLE CON TODOS LOS RE-
QUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIBLES PARA LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA
LED DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL IDAE/CEI.

NODO IOT DE CONTROL DE LUMINARIA LORAWAN, MARCA TELLINK MODE-
LO TSMART-NEMA, FORMATO EXTERNO IP66 EQUIPADO CON GEO-POSICIO-
NAMIENTO AUTOMÁTICO, INSTALACIÓN PLUG&PLAY, INTERFAZ CON LUMI-
NARIA DALI, CON MEDICIÓN DE CONSUMOS Y GENERACIÓN DE ALARMAS
EN TIEMPO REAL. INCLUYE VERSIÓN FIRMAWARE COMPATIBLE CON CON-
CENTRADORES LORA EXISTENTES EN EL VERGER.

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 19,28 6,748
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 16,37 5,730
ABBY 1,000 u Lum alum vial ABBY 380,60 380,600
SISTELE 1,000 u Sistema telegestión 130,35 130,350
%2 2,000 % Costes directos complementarios 523,40 10,468
%6 6,000 % Costes indirectos 533,90 32,034

TOTAL PARTIDA................................................... 565,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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AL_22 u LUM ALUM VIAL LEDs DUNNA
LUMINARIA EXTERIOR DUNNA DE ARTESOLAR HASTA 40 W O EQUIVALEN-
TE, CON CARCASA Y DISIPADOR EN INYECCIÓN DE ALUMINIO AC-47100,
ACABADO DE PINTURA EN POLVO RAL 9007. LENTES INDIVIDUALES MULTI-
CAPA UNIVERSALES DE PMMA DIMENSIÓN 50X50 MM 2X2 ESTÁNDAR ZHAGA
BOOK 15 CON MÁS DE 10 CONFIGURACIONES DE ÓPTICA Y CIERRE DE VI-
DRIO PLANO. PARA INSTALACIÓN LPOST-TOP Y LATERAL A BRAZO MEDIAN-
TE RÓTULA GRADUADA PARA FIJAR EL ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEFINIDO
ENTRE 0º/90º, DIÁMETRO 60 MM, OPCIONAL MODELO CON LIRA PARA INSTA-
LACIÓN POST-TOP O MODELO PARA ADAPTACIÓN CENITAL. DIMENSIONES
DIÁMETRO 490MM, LARGO CON FIJACIONES 672MM, ALTURA 91MM, PESO
7,0 KG. EFICACIA >149LM/W PARA 500MA. EFICACIA SISTEMA >149 LM/W PA-
RA 40 W. VIDA ÚTIL L90B10 A 45ºC 700 MA> 120.000 H CERTIFICADO POR LA-
BORATORIO ACREDITADO ENAC. FCHSINST 0%. ÍNDICES DE PROTECCIÓN
IP66; IK10, MÓDULO LED COLOR 4000K CON IRC > 90. INCLUYE DRIVER ELEC-
TRÓNICO 198-264 VAC. 50/60 HZ, FP>0,95, REGULACIÓN AUTÓNOMA MÍNIMO
8 NIVELES, AL MENOS 7 PERFILES DISPONIBLES, POSIBILIDAD DE MODIFI-
CAR EL PERFIL DE REGULACIÓN DESDE EL CENTRO DE MANDO, PROGRA-
MACIÓN (REAJUSTE DE CORRIENTE Y CARGA DE NUEVOS PERFILES) A TRA-
VÉS DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SIN ELEMENTO ELECTRÓNICO ADICIO-
NAL EN LA LUMINARIA, REGULACIÓN DALI-2, NFC, FUNCIÓN CONSTANT
LIGHT OUTPOT (CLO), AISLAMIENTO CLASE I/II, PROTECCIÓN FRENTE A
DESCARGAS ELÉCTRICAS DE 20 KV. INCLUYE CONECTOR HEMBRA ESTÁN-
DAR TIPO NEMA 7. MÓDULO LED Y DRIVER REEMPLAZABLES Y ALOJADOS
EN COMPARTIOMENTOS INDEPENDIENTES. MARCADO CE, MARCADO ENEC,
CERTIFICADOS ENAC Y CERTIFICADO POR EL IAC EN 2700K Y PC ÁMBAR.
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIBLES PARA
LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL
IDAE/CEI.

NODO IOT DE CONTROL DE LUMINARIA LORAWAN, MARCA TELLINK MODE-
LO TSMART-NEMA, FORMATO EXTERNO IP66 EQUIPADO CON GEO-POSICIO-
NAMIENTO AUTOMÁTICO, INSTALACIÓN PLUG&PLAY, INTERFAZ CON LUMI-
NARIA DALI, CON MEDICIÓN DE CONSUMOS Y GENERACIÓN DE ALARMAS
EN TIEMPO REAL. INCLUYE VERSIÓN FIRMAWARE COMPATIBLE CON CON-
CENTRADORES LORA EXISTENTES EN EL VERGER.

MOOE.8a 0,350 h Oficial 1ª electricidad 19,28 6,748
MOOE11a 0,350 h Especialista electricidad 16,37 5,730
DUNNA 1,000 u Lum alum vial LEDs DUNNA 409,20 409,200
SISTELE 1,000 u Sistema telegestión 130,35 130,350
%2 2,000 % Costes directos complementarios 552,00 11,040
%6 6,000 % Costes indirectos 563,10 33,786

TOTAL PARTIDA................................................... 596,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
AL_23 u CONCENTRADOR/GATEWAY LoRaWAN TSMART-MTCDT

CONCENTRADOR/GATEWAY LORAWAN TSMART-MTCDT, EQUIPADO CON 8
CANALES LORA EN LA BANDA 868 MHZ, E INTERFAZ WAN MEDIANTE PUER-
TO ETHERNET O CONEXIÓN MÓVIL 3G/4G CON DIRECCIÓN IP FIJA. INCLUYE
MECÁNICA IP67 PARA INSTALACIÓN EN EXTERIORES, ANTENAS RF Y 3G. IN-
CORPORA LORA NS INTEGRADO Y APLICACIÓN TELLINK EMBEBIDA.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 2.227,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
Al_24 u ESTUDIO COBERTURA LoRa

ESTUDIO COBERTURA LORA, APOYO IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
NUEVO CONTRATO P2P.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 577,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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AL_25 u SERVICIO GESTIONADO SaaS EN PLATAFORMA CLOUD DE TELLNK
ACTUALIZACIONES SOFTWARE PLATAFORMA Y FIRMWARE DISPOSITIVOS,
Y SAT A GESTORES CONTRATO P2P.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA................................................... 1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
AL_26 m ACOMETIDA LSBT 3x240 + 1x150mm2

SUMINISTRO Y TENDIDO DE LÍNEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN PARA DISTRI‐
BUCIÓN PÚBLICA COMPUESTA POR CUATRO CABLES UNIPOLARES CON AISLAMIEN‐
TO DE POLIETILENO RETICULADO RV 0.6/1KV, CUBIERTA DE PVC Y CONDUCTRO DE
ALUMINIO DE 3X240+1X150 MM2 DE SECCIÓN, SOBRE FONDO DE ZANJA BAJO TU‐
BO  INCLUYENDO  SU  APORTACIÓN,  INCLUIDA  EXCAVACIÓN  DE  ZANJA  Y  REPOSI‐
CIÓN DE  ESTA,  CONECTORES  Y  PIEZAS  ESPECIALES,  EMPALMES,  TERMINALES DE
BT, ETC. TOTALMENTE MONTADA SEGÚN NORMATIVA DE LA COMPAÑIA SUMINIS‐
TRADORA ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SU LEGALIZACIÓN.

MOOE.8a 0,100 h Oficial 1ª electricidad 19,28 1,928
MOOE11a 0,100 h Especialista electricidad 16,37 1,637
MOOA.8a 0,500 h Oficial 1ª construcción 22,26 11,130
PIEC.2aj 3,150 m Cable Al RV-Al 0.6/1KV 1x240mm 9,31 29,327
PIEC.2ah 1,050 m Cable Al RV-Al 0.6/iKV 1x150 mm 6,07 6,374
Zanja 1,000 m Zanja 45,00 45,000
PIET.4ha 3,150 m Tubo rojo doble pared ente 160 mm 30%acc 3,99 12,569
PUEB.9a 1,050 m Multiducto MMT 4x40 2,65 2,783
ACC 0,500 u Accesorios, pruebas, documentación  y demas material 149,00 74,500
%2 2,000 % Costes directos complementarios 185,20 3,704
%6 6,000 % Costes indirectos 189,00 11,340

TOTAL PARTIDA................................................... 200,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
AL_27 u CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y EQUIPO DE MEDIDA

CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CGP) PARA  INTERIOR PARA ACOMETI‐
DA SUBTERRÁNEA  , FORMADA POR CAJA FORMADA DE DOBLE AISLAMIENTO SE‐
GÚN UNE 21035, AUTOEXTINGUIBLE, AUTOVENTILADA, CON CAPA TRANSPAREN‐
TE, CIERRE MEDIANTE TORNILLOS AISLANTES ALOJANDO EN  SU  INTERIOR BASES
PORTAFUSIBLES,  SEGÚN  COMPAÑIA  SUMINSTRADORA,  INCLUYENDO  EQUIPO DE
MEDIDA COMPUESTO POR PLACA DE MONTAJE, REGLETA DE VERIFICACIÓN BASES
SECCIONABLES,  CARTUCHOS  FUSIBLES,  TUBO NEUTRO,  TERMINALES,  TORNILLOS
CON TUERCAS, WECCOS, CABLES, CUELGUES, ETC. TODO ELLO EN ARMARIO META‐
LICO Y ZOCALO  CONSTRUIDO CON CHAPA DE ACERO DE 3MM PLEGADA Y SOLDA‐
DA ELÉCTRICAMENTE EN ATMÓSFERA INERTE, GALVANIZADO EN CALIENTE POR IN‐
MERSIÓN EN UN BAÑO,  INCLUIDA  LA CIMENTACIÓN  Y  TOMA DE  TIERRA DE RE‐
FUERZO DEL NEUTRO. TOTALMENTE MONTADO Y CONECTADO  SEGÚN NORMAS
DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA.

MOOE.8a 2,000 h Oficial 1ª electricidad 19,28 38,560
MOOE11a 2,000 h Especialista electricidad 16,37 32,740
MOOA.8a 2,000 h Oficial 1ª construcción 22,26 44,520
CUADRO1 1,000 u Cuadro Metalico y peana 425,00 425,000
PIEA.1dd 1,000 u CGP esquema 10 int 240/400 200,97 200,970
PIEA.med 1,000 u Modulo medida 85,00 85,000
Tierr 1,000 u Tierra de neutro 35,00 35,000
%2 2,000 % Costes directos complementarios 861,80 17,236
%6 6,000 % Costes indirectos 879,00 52,740

TOTAL PARTIDA................................................... 931,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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AL_28 u CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN
SUMINISTRO E  INSTALACIÓN DE CUADRO DE MANDO PARA ALUMBRADO PÚBLI‐
CO, PARA TRES SALIDAS, MONTADO SOBRE ARMARIO DE  INTEMPERIE DE ACERO
INOXIDABLE O SIMILAR, HOMOLOGADO, ESTANCO Y CIERRE ANTIVANDÁLICO DE
DIMENSIONES ADECUADAS PARA  INCORPORAR LOS  INTERRUPTORES NECESARIOS
SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR Y CON ESPACIO PARA POSIBLES AMPLIACIONES. CON‐
TENIENDO IGA, REPARTIDOR 4P 125A, PROTECCIÓN MAGNETOTERMICA PARA LAS
SALIDAS, DIFERENCIAL DE REARME AUTOMÁTICO PARA LAS SALIDAS, AUTOMÁTI‐
CO DE PROTECCIÓN OMNIPOLAR PARA  LAS  SALIDAS, CONTACTOR DE  25A  PARA
LAS SALIDAS, CONMUTACIÓN AUTOMÁTICO MANUAL PARA MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS, CIRCUITO DE MANIOBRA, PUNTO DE LUZ Y ENCHUFE DE CARRIL EN CUA‐
DRO CON SUS PROTECCIONES CORRESPONDIENTES:
 (LÍNEA 1 CM1 UN IA 10 A Y UN ID 300 MA 25A; LÍNEA 2 CM1 UN IA 10 A Y UN ID
300 MA 25A, LÍNEA 3 CM1 UN IA 10 A Y UN ID 300 MA 25A, LÍNEA 4 CM1 UN IA 10
A Y UN ID 300 MA 25A);
 (LÍNEA 1 CM2 UN IA 10 A Y UN ID 300 MA 25A; LÍNEA 2 CM2 UN IA 10 A Y UN ID
300 MA 25A, LÍNEA 3 CM2 UN IA 10 A Y UN ID 300 MA 25A, LÍNEA 4 CM2 UN IA 10
A Y UN ID 300 MA 25A);
 (LÍNEA 1 CM3 UN IA 10 A Y UN ID 300 MA 25A; LÍNEA 2 CM3 UN IA 10 A Y UN ID
300 MA 25A, LÍNEA 3 CM3 UN IA 10 A Y UN ID 300 MA 25A, LÍNEA 4 CM3 UN IA 10
A Y UN ID 300 MA 25A) 
Y RELOJ ASTRONÓMICO, ETC TODO CON MATERIALES DE PRIMERAS MARCAS SCH‐
NEIDER,  ABB,.  TOTALMENTE  INSTALADO  Y  CONEXIONADO  INCLUIDO  CABLEADO
INTERNO DEL CUADRO, REGLETAS Y BORNAS DE CONEXIONADO,  INSTALACIÓN Y
COLOCACIONES DE CUADRO EN OBRA, CONEXIONADO DE LÍNEAS DE ALUMBRADO
EXISTENTES EN CUADRO NUEVO, TRANSPORTE DEL CUADRO HASTA EL PUNTO DE
INSTALACIÓN  Y MANO  DE  OBRA  NECESARIA  PARA  LA  INSTALACIÓN  COMPLETA
DEL MISMO INCLUIDO LA EJECUCIÓN DEL APOYO RESUELTO CON FÁBRICA DE LA‐
DRILLO, REVESTIDO  Y  PINTADO,  Y  P.P DEMOLICIONES  Y  POSTERIOR  REPOSICIÓN
DEL PAVIMENTO EXISTENTE. INCLUIDA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PROTEC‐
CIÓN CONTRA SOBRETENSIONES, PUESTA A TIERRA, ETC. TOTALMENTE  INSTALA‐
DO Y PROBADO SEGÚN REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BT. 

MOOE.8a 20,000 h Oficial 1ª electricidad 19,28 385,600
MOOE11a 20,000 h Especialista electricidad 16,37 327,400
MOOA.8a 8,000 h Oficial 1ª construcción 22,26 178,080
CUADRO 1,000 u Cuadro Metalico 624,00 624,000
REPARTIDOR 1,000 u Repartidor 4p 125A 47,55 47,550
PIED.7dbb 3,000 u Contactor tetrapolar 25A 53,45 160,350
EIEL.4idbec 3,000 u Intr mgnt 10A 3p C 25kA 141,91 425,730
EIEL.3abcaaac 3,000 u Intr difl 25A 4p 300mA AC inst man 101,99 305,970
SOBRE 1,000 u Descargador contra sobreensiones 3P+N PRD40 Schneider Electric

o equivalente
180,34 180,340

PROG 1,000 u Programador horario astronomico Orbis o equivalente 89,40 89,400
CONMUTADOR 1,000 u Conmutador 3 posiciones 20A Schneider Electric o equivalente 17,13 17,130
LUZ 1,000 u Punto de luz 17,13 17,130
BASE 1,000 u Base de Schuko 10,59 10,590
TIERRA 1,000 u Conductor cobre desnudo y pica 21,74 21,740
ACC 1,000 u Accesorios, pruebas, documentación  y demas material 149,00 149,000
%2 2,000 % Costes directos complementarios 2.940,00 58,800
%6 6,000 % Costes indirectos 2.998,80 179,928

TOTAL PARTIDA................................................... 3.178,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
LEG u LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA FRENTE A LOS ORGANISMOS TERRITORIALES DE INDUSTRIA

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA FRENTE A LOS SERVICIOS
TERRITORIALES DE INDUSTRIA INCLUYENDO PROYECTO, TASAS, OCAS, Y
TODA SU DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SU LEGALIZACIÓN.

LEG1A 1,000 ud Legalización 1.350,00 1.350,000
%6 6,000 % Costes indirectos 1.350,00 81,000

TOTAL PARTIDA................................................... 1.431,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
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SUBCAPÍTULO 04.07 RED DE RIEGO
EIQT.2bbZ u REPOSICION TAPA  ARQUETA 40x40x70CM C-250

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CUADRADA Y MARCO DE FUNDICIÓN
DUCTIL CLASE C-250 PARA ARQUETA DE 40X40CM DE DIMENSIONES INTE-
RIORES, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y LIMPIEZA DE RESI-
DUOS Y VEGETACIÓN.

MOOA12a 0,500 h Peón ordinario 18,68 9,340
PUCA32bb 1,000 u Tapa+marco fund C-250 arq 40X40mm 77,28 77,280
PBPM.1bb 0,050 m3 Mto cto M-10 mec 78,94 3,947
%0200 2,000 m Medios auxiliares 90,60 1,812
%6 6,000 % Costes indirectos 92,40 5,544

TOTAL PARTIDA................................................... 97,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
EIQH.1aaacbZ u REPOSICION TAPA  ARQUETA 20x20x30CM C-250

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CUADRADA Y MARCO DE FUNDICIÓN
DUCTIL CLASE C-250 PARA ARQUETA DE 20X20CM DE DIMENSIONES INTE-
RIORES, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y LIMPIEZA DE RESI-
DUOS Y VEGETACIÓN.

MOOA11a 0,500 h Peón especializado 19,64 9,820
PUCA32aaZ 1,000 u Tapa+marco fund B-125 arq 20X20mm 27,84 27,840
%0200 2,000 m Medios auxiliares 37,70 0,754
%6 6,000 % Costes indirectos 38,40 2,304

TOTAL PARTIDA................................................... 40,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
EIRC.3baca m TUBERÍA GOTEROS AUTOCOMPENSANTES C/100CM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN SUPERFICIE DE TUBERÍA DE Ø16MM CON
GOTEROS AUTOCOMPENSANTES INTEGRADOS PARA UN CAUDAL DE 2 A
4L/H DISPUESTOS CADA 100CM, TOTALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y
EN CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

MOOF11a 0,010 H ESPECIALISTA FONTANERÍA 16,37 0,164
PURC.7bac 1,050 m Tubería gotero autocompensante c/100cm 0,38 0,399
%0200 2,000 m Medios auxiliares 0,60 0,012
%6 6,000 % Costes indirectos 0,60 0,036

TOTAL PARTIDA................................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
EIRC.1abe m TUBERÍA PE40 0.63 MPA 50MM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO PE 40 DE PRE-
SIÓN NOMINAL DE 0.63MPA (6ATM) Y UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 50MM, AP-
TA PARA USO ALIMENTARIO, FABRICADA SEGÚN NORMA UNE-EN 12201., TO-
TALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y EN CORRECTO ESTADO DE FUN-
CIONAMIENTO.

MOOF.8a 0,085 H OFICIAL 1ª FONTANERÍA 19,28 1,639
MOOF11a 0,085 H ESPECIALISTA FONTANERÍA 16,37 1,391
PURC.1be 1,050 m Tubería PE40 0,63MPa 50mm 2,10 2,205
%0200 2,000 m Medios auxiliares 5,20 0,104
%6 6,000 % Costes indirectos 5,30 0,318

TOTAL PARTIDA................................................... 5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EIRA.5a u BOCA DE RIEGO VALENCIA BRONCE 1"

BOCA DE RIEGO TIPO VALENCIA BRONCE ENLACE RÁPIDO 1" CON PRESIÓN
NOMINAL 16 ATM, SOPORTA EL PASO DE VEHÍCULOS PESADOS Y CON MAR-
CADO AENOR.

MOOF.8a 0,400 H OFICIAL 1ª FONTANERÍA 19,28 7,712
MOOF11a 0,400 H ESPECIALISTA FONTANERÍA 16,37 6,548
PURA.5a 1,000 u Boca Valencia bronce enlace rápido 1" 48,12 48,120
PURW.4a 1,000 u Pequeño material ins hidr p/rie 3,78 3,780
%0200 2,000 m Medios auxiliares 66,20 1,324
%6 6,000 % Costes indirectos 67,50 4,050

TOTAL PARTIDA................................................... 71,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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EIRT.1a u ASPERSOR EMERGENTE TURBINA 3/4"
ASPESOR EMERGENTE TIPO TURBINA 3/4", BOQUILLAS INTERCAMBIABLES
CON ALCANCE REGULABLE DE 8 HASTA 13 M Y SECTOR REGULABLE DE 40º
HASTA 360º, PISTÓN EMERGENTE, CUBIERTA DE GOMA, FILTRO Y CON RO-
TACIÓN SILENCIOSA, INCLUIDOS LA VÁLVULA ANTI-DRENAJE Y TODOS LOS
ACCESORIOS DE UNIÓN, TOTALMENTE INSTALADO, COMPROBADO Y EN CO-
RRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

MOOF.8a 0,500 H OFICIAL 1ª FONTANERÍA 19,28 9,640
MOOF11a 0,500 H ESPECIALISTA FONTANERÍA 16,37 8,185
PURT.1a 1,000 u Aspersor emergente turbina 3/4" 20,77 20,770
PURT.2a 1,000 u Válvula anti-drenaje turbina 1,67 1,670
PURT.3a 1,000 u Accesorios de unión aspersor 3,35 3,350
%0200 2,000 m Medios auxiliares 43,60 0,872
%6 6,000 % Costes indirectos 44,50 2,670

TOTAL PARTIDA................................................... 47,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO C5 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTOS
vU02PD.002 m MARCA VIAL HORIZONTAL

MARCA VIAL LONGITUDINAL PERMANENTE, TIPO P-NR, DE ANCHO COM-
PRENDIDO ENTRE 10 CM Y 50 CM, NO RETRORREFLECTANTE, NO ESTRUC-
TURADA, EJECUTADA CON MÁQUINA PINTADORA AUTOMÁTICA O SEMI-AU-
TOMÁTICA, CON PINTURA BLANCA O AMARILLA ACRÍLICA , APLICADA POR
PULVERIZACIÓN, INCLUSO LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE, INCLUSO P.P. DE SIMBOLOS, FLECHAS Y SEÑALES HORIZON-
TALES.

MOOA.8a 0,020 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,445
MOOA12a 0,020 h Peón ordinario 18,68 0,374
MA062B 0,050 kg Microesferas de vidrio 1,72 0,086
MA062C 0,200 kg Pintura asfáltica 1,81 0,362
%0500 5,000 % Medios auxiliares 1,30 0,065
%2 2,000 % Costes directos complementarios 1,30 0,026
%6 6,000 % Costes indirectos 1,40 0,084

TOTAL PARTIDA................................................... 1,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
MSH030 m² MARCA VIAL SUPERFICIAL

APLICACIÓN MECÁNICA CON MÁQUINA AUTOPROPULSADA DE PINTURA
PLÁSTICA PARA EXTERIOR, A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, COLOR BLAN-
CO, ACABADO SATINADO, TEXTURA LISA, PARA MARCADO DE FLECHAS E
INSCRIPCIONES EN VIALES. INCLUSO MICROESFERAS DE VIDRIO, PARA
CONSEGUIR EFECTO RETRORREFLECTANTE EN SECO. INCLUYE: BARRIDO
MEDIANTE BARREDORA MECÁNICA. PREMARCAJE. APLICACIÓN MECÁNICA
DE LA MEZCLA MEDIANTE PULVERIZACIÓN.

MOOA.8a 0,033 h Oficial 1ª construcción 22,26 0,735
MOOA12a 0,066 h Peón ordinario 18,68 1,233
mt27mvp010e 0,285 l Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color

blanco, acabado satinado, textura lisa
16,17 4,608

mt27mvh100a 0,190 kg Microesferas de vidrio. 1,53 0,291
mq11bar010 0,001 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 67,98 0,068
mq08war010b 0,001 h Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada. 45,68 0,046
%0200 2,000 m Medios auxiliares 7,00 0,140
%6 6,000 % Costes indirectos 7,10 0,426

TOTAL PARTIDA................................................... 7,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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USIV.1caaa ud SEÑAL CIRCULAR 600mm
SEÑAL CIRCULAR DE 600 MM DE DIÁMETRO, CON UN NIVEL DE RETRORRE-
FLEXIÓN 1, FIJADA MECÁNICAMENTE A SOPORTE EXISTENTE, INCLUSO ELE-
MENTOS DE SUJECIÓN, TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS.

MOOA.8a 0,170 h Oficial 1ª construcción 22,26 3,784
MOOA12a 0,170 h Peón ordinario 18,68 3,176
MMMG.2c 0,170 h Cmn grúa cesta 15 m 95,06 16,160
PUSE.6aa 1,000 u Señal circular 600 mm nivel 1 73,19 73,190
%0200 2,000 m Medios auxiliares 96,30 1,926
%6 6,000 % Costes indirectos 98,20 5,892

TOTAL PARTIDA................................................... 104,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
USIV.1ccaa ud SEÑAL CUADRADA 600mm

SEÑAL CUADRADA O TRIANGULAR DE 600 MM DE LADO, CON UN NIVEL DE
RETRORREFLEXIÓN 1, INCLUSO CIMENTACIÓN Y ELEMENTOS DE SUJE-
CIÓN, TORNILLERÍA Y PIEZAS ESPECIALES NECESARIAS.

MOOA.8a 0,170 h Oficial 1ª construcción 22,26 3,784
MOOA12a 0,170 h Peón ordinario 18,68 3,176
MMMG.2c 0,170 h Cmn grúa cesta 15 m 95,06 16,160
PUSE.6ca 1,000 u Señal cuadrada 600 mm nivel 1 60,47 60,470
PUSE.8a 2,100 m Poste 80x40x2mm 10,76 22,596
%0200 2,000 m Medios auxiliares 106,20 2,124
%6 6,000 % Costes indirectos 108,30 6,498

TOTAL PARTIDA................................................... 114,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
EMUC.2cZ ud REPOSICIÓN DE BUZONES CONTENEDOR

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SOTERRADO DE RECOGIDA DE RE-
SIDUOS MUNICIPALES CON SISTEMA HIDRÁULICO DE ELEVACIÓN COM-
PUESTO POR CUBETA DE HORMIGÓN PREFABRICADO, 3 CONTENEDORES
DE DOBLE GANCHO FABRICADO EN CHAPA GALVANIZADA, CON SISTEMA
OCULTO DE APERTURA, BANDEJAS INFERIORES RETENCION LÍQUIDOS, BU-
ZON DE DISEÑO FABRICADO EN CHAPA GALVANIZADA Y LACADO POSTE-
RIOR MEDIANTE PINTURA EPOXI, CON MAXIMA ABERTURA DE PUERTA PA-
RA BOLSAS DE GRAN TAMAÑO, SISTEMA DE CONTROL DE APERTURA SILEN-
CIOSO. TIPO DE ELEVACION MEDIANTE GRUA. SISTEMA INTERNO DE APER-
TURA PERIMETRAL., INCLUIDA LA EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN DEL FONDO Y EL VERTIDO DE 10CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, NO
INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS, TOTALMENTE INSTALADO Y
EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MOOA.8a 3,000 h Oficial 1ª construcción 22,26 66,780
MOOA12a 3,000 h Peón ordinario 18,68 56,040
PUSC.2cZ 3,000 u Buzones metálicos 900,00 2.700,000
PUSC.2cZZ 1,000 u Contenedor universal 3m3 2.100,00 2.100,000
MMMG.1a 0,200 h Cmn grúa 6T 100,55 20,110
%0200 2,000 m Medios auxiliares 4.942,90 98,858
%6 6,000 % Costes indirectos 5.041,80 302,508

TOTAL PARTIDA................................................... 5.344,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS
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EMUC.2cZZ ud CONJUNTO CONTENEDORES ENTERRADOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO SOTERRADO DE RECOGIDA DE RE-
SIDUOS MUNICIPALES CON SISTEMA HIDRÁULICO DE ELEVACIÓN COM-
PUESTO POR CUBETA DE HORMIGÓN PREFABRICADO, 3 CONTENEDORES
DE DOBLE GANCHO FABRICADO EN CHAPA GALVANIZADA, CON SISTEMA
OCULTO DE APERTURA, BANDEJAS INFERIORES RETENCION LÍQUIDOS, BU-
ZON DE DISEÑO FABRICADO EN CHAPA GALVANIZADA Y LACADO POSTE-
RIOR MEDIANTE PINTURA EPOXI, CON MAXIMA ABERTURA DE PUERTA PA-
RA BOLSAS DE GRAN TAMAÑO, SISTEMA DE CONTROL DE APERTURA SILEN-
CIOSO. TIPO DE ELEVACION MEDIANTE GRUA. SISTEMA INTERNO DE APER-
TURA PERIMETRAL., INCLUIDA LA EXCAVACIÓN, NIVELACIÓN Y COMPACTA-
CIÓN DEL FONDO Y EL VERTIDO DE 10CM DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA, NO
INCLUYE EL TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS, TOTALMENTE INSTALADO Y
EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MOOA.8a 25,000 h Oficial 1ª construcción 22,26 556,500
MOOA12a 25,000 h Peón ordinario 18,68 467,000
PUSC.2cZ 3,000 u Buzones metálicos 900,00 2.700,000
PUSC.2cZZ 1,000 u Contenedor universal 3m3 2.100,00 2.100,000
MMMG.1a 1,000 h Cmn grúa 6T 100,55 100,550
AMME.1aaba 8,650 m³ Excv tie cielo abt mmec 3,03 26,210
ECHH.1bba 8,650 m³ Suministro y vertido de HL-150/B/20 120,25 1.040,163
%0200 2,000 m Medios auxiliares 6.990,40 139,808
%6 6,000 % Costes indirectos 7.130,20 427,812

TOTAL PARTIDA................................................... 7.558,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS
EMUP.4ac ud PAPELERA ACERO CIRCULAR Ø37x54 cm

PAPELERA DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE PERFORADA, DE 1.2MM DE
ESPESOR CON CUBETA CIRCULAR DE Ø37X54CM Y 25L DE CAPACIDAD,
DESCARGA POR VOLCADO CON LLAVE DE SEGURIDAD, CON ESTRUCTURA
EN TUBO DE ACERO DE 40 MM DE ESPESOR Y 80 CM DE ALTURA, INCLUSO
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TOTALMENTE MONTADA.

MOOA.8a 0,200 h Oficial 1ª construcción 22,26 4,452
MOOA12a 0,120 h Peón ordinario 18,68 2,242
PUSM44ac 1,000 u Papelera acero semicircular Ø37x54 cm 117,44 117,440
%0200 2,000 m Medios auxiliares 124,10 2,482
%6 6,000 % Costes indirectos 126,60 7,596

TOTAL PARTIDA................................................... 134,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
EMUB.2a ud BANCO EXTERIOR MADERA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE MADERA CON RESPALDO DE
165 CM DE LARGO, INCLUSO BASE DE HORMIGÓN EN MASA Y ELEMENTOS
DE FIJACIÓN.

MOOA.8a 0,300 h Oficial 1ª construcción 22,26 6,678
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario 18,68 3,736
PUSM30a 1,000 u Banco p/exteriores madera 252,68 252,680
PBPC15bbb 0,063 M3 HNE-15 BLANDA TM 20 82,00 5,166
%0200 2,000 m Medios auxiliares 268,30 5,366
%6 6,000 % Costes indirectos 273,60 16,416

TOTAL PARTIDA................................................... 290,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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VALLA MAD m VALLA MADERA RÚSTICA TIPO TALANQUERA
VALLA DE MÓDULOS PREFABRICADOS DE MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE DE AL-
TURA TOTAL VISTA 120 CM Y ALTURA DE 30 CM ANCLADA EN CIMENTACIÓN DE HOR-
MIGÓN EN MASA TIPO HL-150/B/20 DE 0,35-0,45 M DE LONGITUD PARA SU HINCA EN
TIERRA, FORMADA POR DOS POSTES VERTICALES DE 12 CM DE DIÁMETRO CADA 2
M, DOS TRAVESAÑOS HORIZONTALES DE 8 CM DE DIÁMETRO PASANTES EN LOS POS-
TES VERTICALES Y BARROTES DE DIÁMETRO 6 CM COLOCADOS ENTRE LOS DOS
POSTES VERTICALES, A UNA INTERDISTANCIA LIBRE IGUAL O INFERIOR A 10 CM, IN-
CLUSO APERTURA DE POZOS Y RETACADO DE POSTES VERTICALES, TOTALMENTE
TERMINADO.

MMMD.3af 0,100 h Compr portátil caudal 12m3 11,63 1,163
MOOA.8a 0,100 h Oficial 1ª construcción 22,26 2,226
MOOA12a 0,200 h Peón ordinario 18,68 3,736
PBPC26abbaaa 0,020 m3 HM-20/B/20/X0 92,00 1,840
PZPZ 1,000 m VALLA PREF. MADERA TRATADA 60,00 60,000
%0200 2,000 m Medios auxiliares 69,00 1,380
%6 6,000 % Costes indirectos 70,30 4,218

TOTAL PARTIDA................................................... 74,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EMUB.2aZ ud PINTURA BANCOS MADERA

REPINTADO Y BARNIZADO DE BANCO DE MADERA CON RESPALDO DE 165
CM DE LARGO, INCLUSO REPARACIÓN Y LIMADO DE PARTES ASTILLADAS.

MOOA12a 0,400 h Peón ordinario 18,68 7,472
%0200 2,000 m Medios auxiliares 7,50 0,150
%6 6,000 % Costes indirectos 7,60 0,456

TOTAL PARTIDA................................................... 8,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
EMUB.2aZ1 ud LIMPIEZA COLUMPIOS

LIMPIEZA DE PINTURAS VANDÁLICAS EN LOS COLUMPIOS DE LA ZONA DEL
BULEVAR.

MOOA12a 2,000 h Peón ordinario 18,68 37,360
%0200 2,000 m Medios auxiliares 37,40 0,748
%6 6,000 % Costes indirectos 38,10 2,286

TOTAL PARTIDA................................................... 40,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO C6 GESTIÓN DE RESIDUOS
NP170504 t GESTIÓN DE TIERRAS DISTINTAS A LAS 17 05 03

GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS DE TIERRAS Y PIE-
DRAS, CÓDIGO 17 05 04 DE LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS, CON DESTI-
NO A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS O EMPLAZAMIENTO MEDIO AMBIENTAL
ADECUADO, CARGA Y TRANSPORTE INCLUIDO.

M07N060TD 1,000 t Gestión de tierras distintas distintas a las 17 05 03 1,18 1,180
%6 6,000 % Costes indirectos 1,20 0,072

TOTAL PARTIDA................................................... 1,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
NP170101 t GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RES. PETREOS

GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS PÉ-
TREOS, CÓDIGOS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS, CARGA Y
TRANSPORTE INCLUIDO.

M07N060ZH 1,000 t Gestión y tratamiento de residuos petreos 4,92 4,920
%6 6,000 % Costes indirectos 4,90 0,294

TOTAL PARTIDA................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
NP170405 t GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RES. NO PETREOS

GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO PÉ-
TREOS, CÓDIGOS SEGÚN LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS, CARGA Y
TRANSPORTE INCLUIDO.

M07N060H 1,000 t Gestión y tratamiento de residuos no pétreos 4,92 4,920
%6 6,000 % Costes indirectos 4,90 0,294

TOTAL PARTIDA................................................... 5,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FINALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

NP170215 t RETIRADA DE RSU
RETIRADA DE RESIDUOS BIODEGRADABLES Y MUNICIPALES, CÓDIGOS 20
02 01 Y 20 03 01 DE LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS, INCLUSO CARGA Y
TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO A CUALQUIER DISTANCIA, INCLUSO
CANON.

O01OA070 0,049 h Peón ordinario 18,68 0,915
M05PC020 0,049 h Pala cargadora sobre cadenas 130 cv/1,8m3 71,69 3,513
M07CB020 0,030 h Camión basculante 4x4 14 t. 48,40 1,452
M07N060Z 0,988 t Canon 50,00 49,400
%6 6,000 % Costes indirectos 55,30 3,318

TOTAL PARTIDA................................................... 58,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CAPÍTULO C7 SEGURIDAD Y SALUD
PSYS ud SEGURIDAD Y SALUD

PRESTACIÓN EN CONCEPTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTEMPLADAS
EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS
OBRAS, SEGÚN EL ANEJO Nº 08: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

SYS.1A 1,000 ud SEGURIDAD Y SALUD 14.955,75 14.955,750
%6 6,000 % Costes indirectos 14.955,80 897,348

TOTAL PARTIDA................................................... 15.853,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
FINALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AMME.1aaba m³ Excv tie cielo abt mmec
EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN TIERRAS PARA VACIADO DE SÓTANO
DE HASTA 3M DE PROFUNDIDAD REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, IN-
CLUIDA LA CARGA DE MATERIAL Y SU ACOPIO INTERMEDIO O SU TRANS-
PORTE A VERTEDERO A UN DISTANCIA MENOR DE 10KM.

MOOA12a 0,001 h Peón ordinario 18,68 0,019
MMMR.1bb 0,060 h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 49,14 2,948
%0200 2,000 m Medios auxiliares 3,00 0,060

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

3,030

PBPL.1a M3 LECHADA CTO 1:2 CEM II/B-P 32.5N
LECHADA DE CEMENTO 1:2 CONFECCIONADA EN OBRA CON CEMENTO
PORTLAND CON ADICIÓN PUZOLÁNICA (CEM II/B-P 32.5 N, SEGÚN UNE-EN
197-1) ENVASADO.

MOOA11a 3,500 h Peón especializado 19,64 68,740
PBAC.2ab 0,426 TN CEM II/B-P 32.5 N ENVASADO 96,48 41,100
PBAA.1a 0,852 m3 Agua 1,05 0,895

TOTAL PARTIDA ............................................................... 110,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

110,740

PBPM.1bb m3 Mto cto M-10 mec
MORTERO DE ALBAÑILERÍA M-10 CONFECCIONADO IN SITU CON HORMIGO-
NERA, REALIZADO CON CEMENTO COMÚN CEM-II/B-P/32,5N Y ARENA DE
GRANULOMETRÍA 0/3 LAVADA, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE
10 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2.

MOOA12a 1,800 h Peón ordinario 18,68 33,624
PBAC.2aa 0,349 t Cem II/a-P 32.5 r granel 75,97 26,514
PBRA.1abb 1,654 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,01 14,903
PBAA.1a 0,258 m3 Agua 1,05 0,271
MMMH11cae 0,625 h Hgn diesel conve 300l 5,81 3,631

TOTAL PARTIDA ............................................................... 78,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

78,940

PBPM.1da m3 Mto cto M-5 man
MORTERO DE ALBAÑILERÍA M-5 CONFECCIONADO IN SITU A MANO, REALI-
ZADO CON CEMENTO COMÚN CEM-II/A-P/32,5R Y ARENA DE GRANULOME-
TRÍA 0/3 LAVADA, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 5 N/MM2, SE-
GÚN UNE-EN 998-2:2004.

MOOA12a 2,800 h Peón ordinario 18,68 52,304
PBAC.2aa 0,247 t Cem II/a-P 32.5 r granel 75,97 18,765
PBRA.1abb 1,755 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,01 15,813
MA062C 0,256 kg Pintura asfáltica 1,81 0,463
U04PY001 0,256 m3 Agua 1,50 0,384

TOTAL PARTIDA ............................................................... 87,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

87,730

PBPM.1db m3 Mto cto M-5 mec
MORTERO DE ALBAÑILERÍA M-5 CONFECCIONADO IN SITU CON HORMIGO-
NERA, REALIZADO CON CEMENTO COMÚN CEM-II/B-P/32,5N Y ARENA DE
GRANULOMETRÍA 0/3 LAVADA, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE
5 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2.

MOOA12a 1,800 h Peón ordinario 18,68 33,624
PBAC.2aa 0,247 t Cem II/a-P 32.5 r granel 75,97 18,765
PBRA.1abb 1,755 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,01 15,813
PBAA.1a 0,256 m3 Agua 1,05 0,269
MMMH11cae 0,625 h Hgn diesel conve 300l 5,81 3,631

TOTAL PARTIDA ............................................................... 72,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

72,100
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
FINALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PBPO11bb m3 HNE-15/B/20 obra
HORMIGÓN PARA USO NO ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA CARACTERÍSTI-
CA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA BLANDA, ADECUADO PARA PICAR, CON
ÁRIDO PROCEDENTE DE MACHAQUEO, TAMAÑO MÁXIMO 20 MM, CON CE-
MENTO CEM II/B-L 32.5 R SEGÚN UNE-EN 197-1, ASIENTO EN EL CONO DE
ABRAMS DE 5 A 10 CM, CON TOLERANCIA ±1 CM, CONFECCIONADO EN
OBRA.

MOOA12a 1,766 h Peón ordinario 18,68 32,989
PBAC.2eb 0,346 t CEM II/B-L 32.5 R envasado 132,18 45,734
PBRG.1hb 1,204 t Grava caliza 10/20 lvd 10km 12,65 15,231
PBRA.1adb 0,620 t Arena 0/6 triturada lvd 10km 10,78 6,684
PBAA.1a 0,225 m3 Agua 1,05 0,236
MMMH11aac 1,766 h Hgn el conve 160l 3,46 6,110

TOTAL PARTIDA ............................................................... 106,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

106,980

PUVC.4bcabbaa t AC 16 SURF B35/50 D porf c/betún
FABRICACIÓN DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF
B35/50 D, CON ÁRIDO PORFÍDICO Y UNA DOTACIÓN DE 0.05 T DE BETÚN
POR TONELADA DE MEZCLA, SIN INCLUIR EL TRANSPORTE DE LA MEZCLA.

TOTAL PARTIDA ............................................................... 72,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Sin descomposición
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LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
FINALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

MO00000002 h Capataz 22,99
MO00000006 h Peón especialista 19,64
MO00000007 h Peón ordinario 18,68

MO113 h Peón ordinario construcción. 18,68

MOOA.8A h Oficial 1ª construcción 22,26
MOOA.8a h Oficial 1ª construcción 22,26
MOOA10a h Ayudante construcción 19,85
MOOA11a h Peón especializado 19,64
MOOA12a h Peón ordinario 18,68
MOOE.8a h Oficial 1ª electricidad 19,28
MOOE11a h Especialista electricidad 16,37
MOOE12A h Peón electricidad 15,32
MOOF.8a H OFICIAL 1ª FONTANERÍA 19,28
MOOF11a H ESPECIALISTA FONTANERÍA 16,37
MOOJ.8a h Oficial jardinero 17,99
MOOJ11a h Peón jardinero 15,70
MOOJ12a h Aprendiz jardinero 10,23
MOOL.8a H Oficial 1ª telecomunicaciones 19,28
MOOL.9a H Oficial 2ª telecomunicaciones 19,28

O01OA070 h Peón ordinario 18,68

mo003 h Oficial 1ª electricista. 20,35
mo020 h Oficial 1ª construcción. 22,26
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 21,41
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 20,34
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LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
FINALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

M05PC020 h Pala cargadora sobre cadenas 130 cv/1,8m3 71,69

M07CB020 h Camión basculante 4x4 14 t. 48,40

MAT_ATARJEA MATERIAL HORMIGÓN EJECUCIÓN ATARJEA 50,00
MAT_CBT8 u CUADRO DISTR CBT-EAS-ST-SL-1600-8 4.750,00

MMMC.2bb h Band vibr 140kg 660x600 cm 15,36
MMMC.3a h Compactador neumático 120CV 25T 45,00
MMMC.3aa h Bandeja vibratoria compactadora 2,86
MMMC.8c h Motoniveladora 140 CV 63,49
MMMC.8e h Motoniveladora 180 CV 174,04
MMMC10a h Regla vibrante 2,50
MMMC12a h Compctr neum 120CV 25T 45,00
MMMC12b h Rodillo compactador autpro 10 T 135,00
MMMC12c h Rodillo compactador autpro 15,5 T 146,25
MMMD.1aa h Martll picador 80mm 23,46
MMMD.3af h Compr portátil caudal 12m3 11,63
MMMD.3ee h Compr gasoil caudal 10m3 10,50
MMMD.5aa h Martll picador 80mm 4,91
MMME.1cbc h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 48,39
MMME.4cbc h Retro de neum s/palafrtl 0,8m3 135,24
MMME.5a h Mini pala-retro 28,46
MMME.5gf h Retro de orugas 247cv 1,9m3 226,80
MMME.7a h Suplemento por martillo picador 45,00
MMME.8a h Suplemento por martillo picador 20,00
MMMG.1a h Cmn grúa 6T 100,55
MMMG.2a h Cmn grúa cesta 10 m 80,30
MMMG.2c h Cmn grúa cesta 15 m 95,06
MMMG13a H Camión  grúa 6 T 44,69
MMMH11aac h Hgn el conve 160l 3,46
MMMH11cae h Hgn diesel conve 300l 5,81
MMMH15a h Vibrador gasolina aguja ø30-50mm 3,20
MMMI.3ba h Compr diésel 4m3 13,50
MMMI.3ea h Compr diésel 10m3 15,19
MMMO.7a h Motocultor 60,32
MMMO.9a h Motosierra 3,69
MMMO11a h Rodillo jardinería 11,25
MMMR.1bb h Pala crgra de neum 102cv 1,7m3 49,14
MMMR.1cd h Pala crgra de neum 167cv 2,7m3 65,59
MMMR.1de h Pala crgra de neum 179cv 3,2m3 138,20
MMMR.2dc h Pala crgra de oruga 128cv 1,5m3 189,92
MMMT.1ab h Cmn grúa autcg 13000 T s/JIC 47,01
MMMT.4a h Camión cuba 7000l 48,29
MMMT.4b h Camión cuba 10000l 51,59
MMMT.5a h Camión cisterna 8 m3 123,68
MMMT.5bbb h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 42,29
MMMT11a h Camión grúa p/descarga tb H 126,05
MMMT14bbb h Cmn de transp 12T 10m3 3ejes 95,15
MMMV.1e h Barrdr rotación con aire 73,98
MMMV.5a h Extendedora de aglomerado 225,00
MMMV.7ad h Fresadora Asfalto W-1500DC 495,00
MMMY.8a h Cortadora asf y H 13,50

Q020001A10 h Bomba sumergible. Para aguas sucias, motor eléctrico. De 2,5 kW 1,05

Q040006B10 h Excavadora hidráulica sobre rueda. De 22 t de masa 82,70

Q060204A01 h Camión. Con caja basculante 6x6. De 258 kW de potencia 87,45

mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,43
mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,49
mq04cag010a h Camión con grúa de hasta 6 t. 50,00
mq04cag010b h Camión con grúa de hasta 10 t. 55,89
mq08war010b h Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada. 45,68

mq11bar010 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 67,98
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
FINALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

0001 m Inspección mediante camara 1,59

ABBY u Lum alum vial ABBY 380,60
LUMINARIA EXTERIOR ABBY DE ARTESOLAR HASTA 60 W
O EQUIVALENTE, CON CARCASA Y DISIPADOR EN
INYECCIÓN DE ALUMINIO AC-47100, ACABADO DE PINTURA
EN POLVO RAL 9022. LENTES INDIVIDUALES MULTICAPA
UNIVERSALES DE PMMA DIMENSIÓN 50X50 MM 2X2
ESTÁNDAR ZHAGA BOOK 15 CON MÁS DE 10
CONFIGURACIONES DE ÓPTICA Y CIERRE DE VIDRIO
PLANO. PARA INSTALACIÓN LATERAL A BRAZO VARIABLE
DE -0º A +15º, DIÁMETRO 60 MM. DIMENSIONES 445MM X
246MM X 90MM, PESO 4,5 KG. EFICACIA >143LM/W PARA
500MA. EFICACIA SISTEMA >136,4 LM/W PARA 60 W. L90B10
A 700 MA 45ºC> 110.000 H CERTIFICADO POR
LABORATORIO ACREDITADO ENAC. FCHSINST 0%.
ÍNDICES DE PROTECCIÓN IP66; IK10, MÓDULO LED COLOR
4000K CON IRC > 90. INCLUYE DRIVER ELECTRÓNICO
198-264 VAC. 50/60 HZ, FP>0,95, REGULACIÓN AUTÓNOMA
MÍNIMO 8 NIVELES, AL MENOS 7 PERFILES DISPONIBLES,
POSIBILIDAD DE MODIFICAR EL PERFIL DE REGULACIÓN
DESDE EL CENTRO DE MANDO, PROGRAMACIÓN
(REAJUSTE DE CORRIENTE Y CARGA DE NUEVOS
PERFILES) A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE ALIMENTACIÓN SIN
ELEMENTO ELECTRÓNICO ADICIONAL EN LA LUMINARIA,
REGULACIÓN DALI-2, NFC, FUNCIÓN CONSTANT LIGHT
OUTPOT (CLO), AISLAMIENTO CLASE I/II, PROTECCIÓN
FRENTE A DESCARGAS ELÉCTRICAS DE 20 KV. INCLUYE
CONECTOR HEMBRA ESTÁNDAR TIPO NEMA 7. MÓDULO
LED Y DRIVER REEMPLAZABLES Y ALOJADOS EN
COMPARTIOMENTOS INDEPENDIENTES. MARCADO CE,
MARCADO ENEC, CERTIFICADOS ENAC Y CERTIFICADO
POR EL IAC EN 2700K Y PC ÁMBAR. CUMPLE CON TODOS
LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIBLES PARA
LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED DE ALUMBRADO
EXTERIOR DEL IDAE/CEI.

ACC u Accesorios, pruebas, documentación  y demas material 149,00

BASE u Base de Schuko 10,59

CONMUTADOR u Conmutador 3 posiciones 20A Schneider Electric o equivalente 17,13

CUADRO u Cuadro Metalico 624,00
CUADRO1 u Cuadro Metalico y peana 425,00
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
FINALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

DUNNA u Lum alum vial LEDs DUNNA 409,20
LUMINARIA EXTERIOR DUNNA DE ARTESOLAR HASTA 40 W
O EQUIVALENTE, CON CARCASA Y DISIPADOR EN
INYECCIÓN DE ALUMINIO AC-47100, ACABADO DE PINTURA
EN POLVO RAL 9007. LENTES INDIVIDUALES MULTICAPA
UNIVERSALES DE PMMA DIMENSIÓN 50X50 MM 2X2
ESTÁNDAR ZHAGA BOOK 15 CON MÁS DE 10
CONFIGURACIONES DE ÓPTICA Y CIERRE DE VIDRIO
PLANO. PARA INSTALACIÓN LPOST-TOP Y LATERAL A
BRAZO MEDIANTE RÓTULA GRADUADA PARA FIJAR EL
ÁNGULO DE INCLINACIÓN DEFINIDO ENTRE 0º/90º,
DIÁMETRO 60 MM, OPCIONAL MODELO CON LIRA PARA
INSTALACIÓN POST-TOP O MODELO PARA ADAPTACIÓN
CENITAL. DIMENSIONES DIÁMETRO 490MM, LARGO CON
FIJACIONES 672MM, ALTURA 91MM, PESO 7,0 KG. EFICACIA
>149LM/W PARA 500MA. EFICACIA SISTEMA >149 LM/W
PARA 40 W. VIDA ÚTIL L90B10 A 45ºC 700 MA> 120.000 H
CERTIFICADO POR LABORATORIO ACREDITADO ENAC.
FCHSINST 0%. ÍNDICES DE PROTECCIÓN IP66; IK10,
MÓDULO LED COLOR 4000K CON IRC > 90. INCLUYE
DRIVER ELECTRÓNICO 198-264 VAC. 50/60 HZ, FP>0,95,
REGULACIÓN AUTÓNOMA MÍNIMO 8 NIVELES, AL MENOS 7
PERFILES DISPONIBLES, POSIBILIDAD DE MODIFICAR EL
PERFIL DE REGULACIÓN DESDE EL CENTRO DE MANDO,
PROGRAMACIÓN (REAJUSTE DE CORRIENTE Y CARGA DE
NUEVOS PERFILES) A TRAVÉS DE LA LÍNEA DE
ALIMENTACIÓN SIN ELEMENTO ELECTRÓNICO ADICIONAL
EN LA LUMINARIA, REGULACIÓN DALI-2, NFC, FUNCIÓN
CONSTANT LIGHT OUTPOT (CLO), AISLAMIENTO CLASE I/II,
PROTECCIÓN FRENTE A DESCARGAS ELÉCTRICAS DE 20
KV. INCLUYE CONECTOR HEMBRA ESTÁNDAR TIPO NEMA
7. MÓDULO LED Y DRIVER REEMPLAZABLES Y ALOJADOS
EN COMPARTIOMENTOS INDEPENDIENTES. MARCADO CE,
MARCADO ENEC, CERTIFICADOS ENAC Y CERTIFICADO
POR EL IAC EN 2700K Y PC ÁMBAR. CUMPLE CON TODOS
LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS EXIGIBLES PARA
LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED DE ALUMBRADO
EXTERIOR DEL IDAE/CEI.

EIEL.3abcaaac u Intr difl 25A 4p 300mA AC inst man 101,99
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR
DIFERENCIAL TETRAPOLAR DE 25A DE INTENSIDAD
NOMINAL, CON INTENSIDAD NOMINAL DE DEFECTO 300MA,
CLASE AC, PARA CORRIENTES DIFERENCIALES ALTERNAS
SENOIDALES ORDINARIAS, TIEMPO DE DISPARO
INSTANTÁNEO, DE REARME MANUAL Y GAMA
TERCIARIO/INDUSTRIAL, TOTALMENTE INSTALADADO Y EN
CORRECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, CONECTADO
SEGÚN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA
TENSIÓN 2002.

EIEL.4idbec u Intr mgnt 10A 3p C 25kA 141,91
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR
MAGNETOTÉRMICO AUTOMÁTICO GAMA
TERCIARIO/INDUSTRIAL, DE INTENSIDAD NOMINAL 10A
TRIPOLAR, HASTA 400V, CON CURVA DE DISPARO TIPO C,
PODER DE CORTE NOMINAL DE 25KA Y PODER DE CORTE
DE SERVICIO DE 18.25KA SEGÚN UNE-EN 60947-2,
TOTALMENTE INSTALADO, CONECTADO Y EN CORRECTO
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, SEGÚN EL REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.

GAS.az1 ud Tramitaciones, tasas e informes 2.358,50

LUZ u Punto de luz 17,13

MA062B kg Microesferas de vidrio 1,72
MICROESFERAS DE VIDRIO.

MA062C kg Pintura asfáltica 1,81
PINTURA ASFÁLTICA.

MAT_2L2P CELDA CNE 2L2P-F-SF6-24-TELE 13.000,00
MAT_4LS2P CELDA CE 4LS2P 21.000,00
MAT_ACOMI MATERIAL ACOM-I-VCC 200,00
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MAT_ALUM MATERIAL LUMINARIA 100,00
MAT_ANT.OMN MATERIAL ANT.OMNI.2G/3G 30,00
MAT_ARM u ARMARIO AUTOMATIZACIÓN 80,00
MAT_C-24KVINT u CABLE DE INTERCONEXIÓN MT INTERIOR 24KV 109,00
MAT_C-BT-INT u CABLE DE INTERCONEXIÓN BT INTERIOR 25,00
MAT_CONSEP MATERIAL 1 CONECTOR SEPARABLE ATORNILLABLE 1 17,00
MAT_CS u CAJA INTER. TIERRAS CONEX. SIMPLE CIT-CS 40,00
MAT_EMP MATERIAL EMPALME 24 KV HASTA 240 MM2 108,00
MAT_F24KV-63A u 3 FUSIBLES 24KV/63A 150,00
MAT_GUI ud GUIJARROS POZO ACEITE 55,00
MAT_HEPRZ1(AS m CONDUCTOR HEPRZ1(AS)12/20 KV 3(1x240) AL. 50,00
MAT_HERR MATERIAL SISTEMA HERRAJES (Cable Cu 50mm2, grapas..) 10,00
MAT_PATN MATERIAL SISTEMA PAT NEUTRO 10,00
MAT_R4G MATERIAL ROUTER 4G DOBLE SIM 500,00
MAT_REPBT u MATERIAL NECESARIO 600,00
MAT_REPMT u MATERIAL NECESARIO REPARACIÓN MT 1.100,00
MAT_TAP MATERIAL TAPA NORMALIZADA HORMIGÓN 54X50 24,00
MAT_TRF TRAFO C-630/24/20 B2-K-PE 20.000,00

MT01100321 kg Puntas 20 x 100 7,84
MT01120046 m³ Madera de pino para entibaciones 141,00

MT14010470 DIA REGISTRO GEORADAR 350,00

MTINF010001 UD INFORME RESULTADOS 20% 350,00

PBAA.1a m3 Agua 1,05
AGUA.

PBAC.2aa t Cem II/a-P 32.5 r granel 75,97
CEMENTO PORTLAND CON PUZOLANA CEM II/A-P 32.5 R,
SEGÚN NORMA  UNE-EN 197-1:2000, A GRANEL.

PBAC.2ab TN CEM II/B-P 32.5 N ENVASADO 96,48
CEMENTO PORTLAND CON ADICIÓN PUZOLÁNICA CEM
II/B-P 32.5 N, SEGÚN NORMA UNE-EN 197-1, ENVASADO.

PBAC.2eb t CEM II/B-L 32.5 R envasado 132,18
CEMENTO PÓRTLAND MIXTO CON CALIZA CEM II/B-L 32,5 R SEGÚN NORMA
UNE-EN 197-1, ENVASADO.

PBPC.2abaa m³ H 20 plástica TM 20 I 92,00
HORMIGÓN PREPARADO DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA 20 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLÁSTICA
Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN AMBIENTE NO
AGRESIVO I , TRANSPORTADO A UNA DISTANCIA MÁXIMA
DE 10 KM, CONTADOS DESDE LA CENTRAL
SUMINISTRADORA. SE CONSIDERAN CARGAS COMPLETAS
DE 6 Ó 9 M3 Y UN TIEMPO MÁXIMO DE DESCARGA EN
OBRA DE 45 MINUTOS.

PBPC.2bbaa m³ H 25 plástica TM 20 95,67
PBPC15abb M3 HL-150 BLANDA TM 20 82,00

HORMIGÓN DE LIMPIEZA CON UNA DOSIFICACIÓN MÍNIMA
DE CEMENTO DE 150 KG/M3, DE CONSISTENCIA BLANDA Y
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, TRANSPORTADO A
UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, CONTADOS DESDE LA
CENTRAL SUMINISTRADORA. SE CONSIDERAN CARGAS
COMPLETAS DE 6 Ó 9 M3 Y UN TIEMPO MÁXIMO DE
DESCARGA EN OBRA DE 45 MINUTOS.

PBPC15bbb M3 HNE-15 BLANDA TM 20 82,00
PBPC26abbaaa m3 HM-20/B/20/X0 92,00

HORMIGÓN PREPARADO DE RESISTENCIA CARACTERISTICA 20
N/MM2, DE CONSISTENCIA BLANDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO
20 MM, EN AMBIENTE NO AGRESIVO X0 , TRANSPORTADO A UNA
DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM, CONTADOS DESDE LA CENTRAL
SUMINISTRADORA. SE CONSIDERAN CARGAS COMPLETAS DE 6 Ó
9 M3 Y UN TIEMPO MÁXIMO DE DESCARGA EN OBRA DE 45
MINUTOS.

PBPC26cbbaca m³ HA-30/B/20/X0+XA2 113,96
HORMIGÓN ESTRUCTURAL DE RESISTENCIA
CARACTERÍSTICA 30 N/MM², DE CONSISTENCIA BLANDA,
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM Y CLASE DE
EXPOSICIÓN SIN RIESGO DE CORROSIÓN X0+XA2,
TRANSPORTADO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 KM,
CONTADOS DESDE LA CENTRAL SUMINISTRADORA. SE
CONSIDERAN CARGAS COMPLETAS DE 6 O 9 M³ Y UN
TIEMPO MÁXIMO DE DESCARGA EN OBRA DE 45 MINUTOS.
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PBPM.3c m3 Mto cto M-5 CEM ind 78,25
MORTERO INDUSTRIAL DE ALBAÑILERÍA M-5 REALIZADO
CON CEMENTO COMÚN GRIS, CON UNA RESISTENCIA A
COMPRESIÓN DE 5 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2,
PREPARADO EN FÁBRICA Y SERVIDO EN OBRA.

PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 9,01
ARENA TRITURADA, LAVADA, DE GRANULOMETRIA 0/3, A
PIE DE OBRA, CONSIDERANDO TRANSPORTE CON
CAMIÓN DE 25 T, A UNA DISTANCIA MEDIA DE 10KM.

PBRA.1acb t Arena 0/5 triturada s/lvd 10km 9,66

ARENA TRITURADA DE NATURALEZA SILÍCEA,
SIN LAVAR, DE GRANULOMETRÍA 0/5, A PIE DE
OBRA, CONSIDERANDO TRANSPORTE CON
CAMIÓN DE 25 T, A UNA DISTANCIA MEDIA DE
10KM.

PBRA.1adb t Arena 0/6 triturada lvd 10km 10,78
ARENA TRITURADA DE NATURALEZA SILÍCEA, LAVADA, DE
GRANULOMETRIA 0/6, A PIE DE OBRA, CONSIDERANDO
TRANSPORTE CON CAMIÓN DE 25 T, A UNA DISTANCIA
MEDIA DE 10KM.

PBRG.1hb t Grava caliza 10/20 lvd 10km 12,65
GRAVA TRITURADA CALIZA DE GRANULOMETRIA 10/20 MM
LAVADACONSIDERANDO TRANSPORTE CON CAMIÓN DE
25 T, A UNA DISTANCIA MEDIA DE 10KM.

PBRG.1jd t Grava caliza 20/40 lvd 30km 14,43
GRAVA TRITURADA CALIZA DE GRANULOMETRIA 20/40 MM
LAVADACONSIDERANDO TRANSPORTE CON CAMIÓN DE
25 T, A UNA DISTANCIA MEDIA DE 30KM.

PBRG21d m3 Árido triturado marmóreo blanco 250,00
PBRT.1aa t Zahorra artificial 6,90

ZAHORRA ARTIFICIAL LAVADA, .
PEAM.3acd m2 Mallazo ME 500 T 20x20 ø 8-8 7,56

MALLAZO ELECTROSOLDADO ME 20X20CM, DE
DIÁMETROS 8-8MM Y ACERO B 500 T.

PEAW10b u Perno anclaje ø1.6 cm L=50cm 4,24
PEAW10c u Perno anclaje ø1.6cm L=50cm 4,24

PFFC.4ba u Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq 0,41
LADRILLO CERÁMICO MACIZO REALIZADO A MÁQUINA DE
24X11.5X5CM.

PIEA.1dd u CGP esquema 10 int 240/400 200,97
PIEA.med u Modulo medida 85,00
PIEC.11C m Cable cobre desnudo 1x35 6,33
PIEC.1baabb m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV 1x2.5mm2 2,95

CABLE UNIPOLAR DE COBRE TIPO RV-K PARA UNA
TENSIÓN DE 0.6/1KV FORMADO POR 1 CONDUTOR DE
2.5MM DE SECCIÓN CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC, CONFORME AL
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.

PIEC.1baabd m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV 1x6mm2 2,95
CABLE UNIPOLAR DE COBRE TIPO RV-K PARA UNA
TENSIÓN DE 0.6/1KV FORMADO POR 1 CONDUTOR DE 6MM
DE SECCIÓN CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC, CONFORME AL
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.

PIEC.1baabe m Cbl Cu RV-K  0.6/1kV 1x10mm2 4,14
CABLE UNIPOLAR DE COBRE TIPO RV-K PARA UNA
TENSIÓN DE 0.6/1KV FORMADO POR 1 CONDUTOR DE
10MM DE SECCIÓN CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO
RETICULADO Y CUBIERTA DE PVC, CONFORME AL
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.

PIEC.1bbbbb m Cbl Cu RV-K  monf 0.6/1kV 3x2.5mm2 3,36
CABLE MULTICONDUCTOR MONFÁSICO DE COBRE TIPO
RV-K PARA UNA TENSIÓN DE 0.6/1KV FORMADO POR 2
CONDUTORES DE 2.5MM DE SECCIÓN, 1 PARA FASE Y 1
PARA NEUTRO, Y 1 DE 2.50MM  PARA EL CABLE DE TIERRA
CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO RETICULADO Y
CUBIERTA DE PVC, CONFORME AL REGLAMENTO
ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 2002.

PIEC.2ah m Cable Al RV-Al 0.6/iKV 1x150 mm 6,07
PIEC.2aj m Cable Al RV-Al 0.6/1KV 1x240mm 9,31
PIED.7dbb u Contactor tetrapolar 25A 53,45
PIEP.1AA ud Electrodo pica fi14.6mm ig 1.5m 17,22
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PIET.4ea m Tubo rojo doble pared ente 90 mm 1,74
PIET.4eb m Tubo rojo doble pared ente 90 mm 30%acc 2,03
PIET.4ed m TUBO ROJO DOBLE PARED ENTE 90 MM 50%ACC 2,34
PIET.4ha m Tubo rojo doble pared ente 160 mm 30%acc 3,99
PIEW.8c u Caja der  153x110 10 conos 8,02

CAJA DE REGISTRO Y DERIVACIÓN AISLANTE DE
153X110X66 MM, CON 10 CONOS DE ENTRADA
PETROQUELADOS Y TAPA OPACA, GRADO DE
PROTECCIÓN IP-55.

PIFA.1ddb u Acom<15m PE red ø110mm 134,92
ACOMETIDA EN CONDUCCIONES GENERALES DE PE DE
110MM DE DIÁMETRO, COMPUESTA POR COLLARÍN,
MACHÓN DOBLE, LLAVE DE ESFERA, MANGUITO DE
ROSCA MACHO, CODO DE LATÓN MACHO, VEINTE
METROS DE TUBO DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD DE
40MM DE DIÁMETRO Y 10ATM DE PRESIÓN Y LLAVE DE
ENTRADA ACOMETIDA INDIVIDUAL, TODO CON MARCADO
AENOR Y SEGÚN DB-HS4 DEL CTE.

PIID.3ba u Hidrante bajo nivel tierra DN100 mm 222,06
HIDRANTE BAJO EL NIVEL DE TIERRA, FABRICADO EN
HIERRO FUNDIDO Y PINTADO EN ROJO, CON UNA SALIDA
DE 70 MM DE DIAMETRO NOMINAL, CON TAPÓN Y RACOR
TIPO BCN, SISTEMA DE APERTURA CON LLAVE DE
CUADRADILLO DE 25MM, ENTRADA RECTA A TUBERÍA
EMBRIDADA DIN PN-16 DE 100 MM DE DIÁMETRO NOMINAL
Y SISTEMA DE CLAPETA DE RETENCIÓN DE AGUA,  SEGÚN
UNE-EN 14339.

PIID.5c UD LLAVE P/APER HIDRANTE NIVEL BAJO TIERRA 16,92
LLAVE METÁLICA DE CUADRADILLO CON ESTRUCTURA EN
T PARA APERTURA DE HIDRANTES ENTERRADOS O BAJO
EL NIVEL DE TIERRA.

PISA.mP27TA070 UD Arqueta HF-III c/tapa 442,00
ARQUETA HF-III C/TAPA

PNIA.2ab m2 Geotextil no tejido de poliéster 150 gr/m2 0,34
GEOTEXTIL NO TEJIDO FORMADO POR FIBRAS DE
POLIÉSTER, UNIDAS MECÁNICAMENTE POR PROCESO DE
AGUJETEADO, DE MASA 150 GR/M2, PARA USO EN OBRA
CIVIL Y EDIFICACIÓN, CON FUNCIONES DE SEPARACIÓN,
DRENAJE, FILTRACIÓN, PROTECCIÓN Y REFUERZO.

PRCM.5ccb t Mortero industrial GP CSIV W2 143,22
MORTERO DE CEMENTO PARA REVOCOS Y ENLUCIDOS,
TIPO GP CSIV W2, RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 3.5 A
7.5 N/MM2, ABSORCIÓN DE AGUA MENOR O IGUAL A 0.2
KG/M2.MIN0.5,  SEGÚN NORMA UNE-EN 998-1,
SUMINISTRADO EN SACOS.

PROG u Programador horario astronomico Orbis o equivalente 89,40

PUAV.2h u Va compt fund cr met ø200mm 698,69
VÁLVULA DE COMPUERTA DE CIERRE METAL/METAL,
PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 200MM DE
DIÁMETRO NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, PRESIÓN
NOMINAL 10 ATM. CON MARCADO AENOR.

PUAV10aa u Purgador fund ø40mm PN16atm 269,02
PURGADOR CON VÁLVULA DE CORTE AUTOMÁTICO, PARA
ABASTECIMIENTO DE AGUA, DE 40MM DE DIÁMETRO
NOMINAL, CUERPO DE FUNDICIÓN, VÁLVULA DE LATÓN
NIQUELADO, PRESIÓN NOMINAL 16 ATM. CON MARCADO
AENOR.

PUCA11a u Tapa+aro rgtr fund tráfico pes 107,99
TAPA CIRCULAR Y MARCO, DE REGISTRO PARA TRÁFICO PESADO. CON
APOYO DE TAPA Y MARCO MECANIZADO PARA EVITAR RUIDOS AL PASO DE
VEHÍCULOS, SIN JUNTAS DE GOMA. ABATIBLE CON BISAGRA. CON
SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE. CARGA DE ROTURA 40 TN. FABRICADOS EN
FUNDICIÓN DE HIERRO Y PINTADO CON PINTURA BITUMINOSA. CLASE
D-400 SEGÚN NORMA UNE-EN 124:1995, MARCADO EN PIEZA. DE DIÁMETRO
EXTERIOR 643MM.
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PUCA12a u Sumidero fundición dúctil C-250 188,23
SUMIDERO SIFÓNICO REALIZADO EN FUNDICIÓN DUCTIL,
REVESTIDO CON PINTURA NEGRA, PALA SIFÓNICA
EXTRAIBLE, REJA ANTIDESLIZANTE Y MARCO METÁLICOS
INCLUIDOS, CLASE RESISTENTE C-250, SEGÚN UNE-EN
124, DIMENSIONES EXTERIORES 565X305X570 MM,
SUPERFICIE DE ABSORCIÓN DE AGUA DE 7 DM2 Y SALIDA
CON JUNTA DE GOMA AJUSTABLE PARA TUBERÍA DE PVC
DE Ø160/200 MM.

PUCA24a u Pate PP p/pozo 8,92
PATE PARA POZO DE REGISTRO FABRICADO CON ALMA DE ACERO
CORRUGADO Y CUBIERTO DE POLIPROPILENO. CON SUPERFICIE
ANTI-DESLIZANTE. PARA COLOCAR A PRESIÓN.

PUCA32aaZ u Tapa+marco fund B-125 arq 20X20mm 27,84
TAPA CUADRADA Y MARCO DE FUNDICIÓN DUCTIL CLASE
B-125 SEGÚN UNE-EN 124 PARA ARQUETA DE 20X20CM  DE
DIMENSIONES INTERIORES.

PUCA32bb u Tapa+marco fund C-250 arq 40X40mm 77,28
TAPA CUADRADA Y MARCO DE FUNDICIÓN DUCTIL CLASE
C-250 SEGÚN UNE-EN 124 PARA ARQUETA DE 40X40CM 
DE DIMENSIONES INTERIORES.

PUCC.5bcc m Tubo san corrugado PVC Ø250mm SN8 36,06

TUBO DE PVC CORRUGADO, DOBLE PARED,
INTERIOR LISO, DE 250 MM DE DIÁMETRO
NOMINAL EXTERIOR, CLASE SN8, RIGIDEZ
NOMINAL MAYOR O IGUAL A 8 KN/M2, CON
UNIÓN POR COPA CON JUNTA ELÁSTICA
INCLUIDA, PARA USO EN TUBERIAS DE
SANEAMIENTO SIN PRESIÓN, SEGÚN UNE-EN
13476.

PUCC.5bec m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa,
color teja RAL 8023, diámetro nominal 400

84,96

PUEB.5a ML CINTA SEÑALIZADORA 0,17
CINTA DE SEÑALIZACIÓN.

PUEB.9a m Multiducto MMT 4x40 2,65

PUIS.1ba u Columna chapa acero galv 4m ø60mm 346,00
COLUMNA TRONCOCÓNICA DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO DE 4 MM DE ESPESOR, 4 M DE ALTURA, 60
MM DE DIÁMETRO EN PUNTA, INCLUSO PUERTA DE
REGISTRO, CAJA DE CONEXIÓN Y PROTECCIÓN, PLETINA
PARA CUADRO Y TORNILLO PARA TOMA DE TIERRA.

PUIS.1bbbbbc u Tapa registro columna 6,37
TAPA DE REGISTRO DE LA COLUMNA, CON SUREPOSICIÓN
Y CIERRE EN CORRECTAS CONDICIONES, AISLANDO DE
CONTACTOS DIRECTOS. CON ENCAJE Y CIERRE DE
SEGURIDAD.

PUJB.1b kg Abono mineral de liberación lenta 3,62
ABONO MINERAL NPK DE LIBERACIÓN LENTA SEGÚN
PPTP, MEZCLADO CON MATERIAS INERTES.

PUJB.2a m3 Mantillo 60,23
MANTILLO.

PUJB.3a m3 Tierra vegetal fertilizada 32,27
TIERRA VEGETAL CRIBADA Y FERTILIZADA.

PUJC11cc u Pinus pinea per26-30cm 451-400cm alt en contenedor 305,76
PINUS PINEA DE ENTRE 26 Y 30CM DE PERÍMETRO DE
TRONCO A 1M DEL SUELO Y ENTRE 451 Y 400CM DE
ALTURA EN CONTENEDOR DE 0.30M3.

PUJU.1b kg Semillas césped rústico 9,25
MEZCLA DE SEMILLAS DE CÉSPED RÚSTICO DE ALTA
RESISTENCIA AL PISOTEO.

PULV.2ac u Poste cercado senc ø40 alt2.00 10,15
POSTE SENCILLO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE
40MM DE DIÁMETRO Y 1.5MM DE ESPESOR, ALTURA 2.00
M. CON TAPÓN SUPERIOR DE ACERO GALVANIZADO Y
TRES  PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO, PARA
FIJACIÓN DE ENREJADO S.T. EN CERCADO METÁLICOS.
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PULV.2acZ u Puertas entrada y salida 250,00
POSTE SENCILLO DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE
40MM DE DIÁMETRO Y 1.5MM DE ESPESOR, ALTURA 2.00
M. CON TAPÓN SUPERIOR DE ACERO GALVANIZADO Y
TRES  PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO, PARA
FIJACIÓN DE ENREJADO S.T. EN CERCADO METÁLICOS.

PULV44a m Malla simple torsión 50x15 mm h=2m 3,50
MALLA SIMPLE TORSIÓN DE ALAMBRE GALVANIZADO DE 50X15MM Y UNA
ALTURA DE 2M.

PURA.5a u Boca Valencia bronce enlace rápido 1" 48,12
BOCA DE RIEGO TIPO VALENCIA BRONCE ENLACE RÁPIDO
1"

PURC.1be m Tubería PE40 0,63MPa 50mm 2,10
TUBERÍA POLIETILENO 40 PARA RESISTIR HASTA 0,63 MPA
(6 ATM.) Y CON UN DIÁMETRO EXTERIOR DE 50 MM, APTA
PARA USO ALIMENTARIO, FABRICADA SEGÚN NORMA
UNE-EN 12201.

PURC.7bac m Tubería gotero autocompensante c/100cm 0,38
TUBERÍA GOTERO AUTOCOMPENSANTE PARA UN CAUDAL
DE 2 A 4L/H Y GOTEROS DISPUESTOS CADA 100M.

PURT.1a u Aspersor emergente turbina 3/4" 20,77
ASPESOR EMERGENTE TIPO TURBINA 3/4", BOQUILLAS INTERCAMBIABLES
CON ALCANCE REGULABLE DE 8 HASTA 13 M Y SECTOR REGULABLE DE 40º
HASTA 360º, PISTÓN EMERGENTE, CUBIERTA DE GOMA, FILTRO Y CON
ROTACIÓN SILENCIOSA.

PURT.2a u Válvula anti-drenaje turbina 1,67
VÁLVULA ANTI-DRENAJE PARA ASPERSOR EMERGENTE TIPO TURBINA.

PURT.3a u Accesorios de unión aspersor 3,35
ACCESORIOS DE UNIÓN INCLUYENDO COLLARÍN PARA ASPERSOR
EMERGENTE TIPO TURBINA.

PURW.4a u Pequeño material ins hidr p/rie 3,78
PEQUEÑO MATERIAL DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA PARA RIEGO.

PUSC.2cZ u Buzones metálicos 900,00
BUZONES METÁLICOS CON PINTURA INCLUIDA

PUSC.2cZZ u Contenedor universal 3m3 2.100,00
CONTENEDOR UNIVERSAL  3 METROS CUBICOS +
OMEGA BASE

PUSE.6aa u Señal circular 600 mm nivel 1 73,19

SEÑAL CIRCULAR DE 600 MM DE
DIÁMETRO,FABRICADA CON CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO, CON UN NIVEL DE
RETRORREFLEXIÓN 1.

PUSE.6ca u Señal cuadrada 600 mm nivel 1 60,47

SEÑAL CUADRADA DE 600 MM DE
LADO,FABRICADA CON CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO, CON UN NIVEL DE
RETRORREFLEXIÓN 1.

PUSE.8a m Poste 80x40x2mm 10,76
PUSE.9aba m2 Cartel lamas aluminio nivel 1 139,13

CARTEL DE LAMAS DE ALUMINIO EXTRUSIONADO, CON UN
NIVEL DE RETRORREFLEXIÓN 1.

PUSM30a u Banco p/exteriores madera 252,68
BANCO DE 165 CM CONSISTENTE EN  ASIENTO Y RESPALDO DE PINO ROJO
DEL NORTE DE 35 MM DE ESPESOR TRATADO EN AUTOCLAVE NIVEL P4.

PUSM44ac u Papelera acero semicircular Ø37x54 cm 117,44
PAPELERA DE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE
PERFORADA, DE 1.2 MM DE ESPESOR, CON CUBETA
SEMICIRCULAR DE Ø37X54 CM, DESCARGA POR VOLCADO
CON LLAVE DE SEGURIDAD, CON ESTRUCTURA EN TUBO
DE ACERO DE 40 MM DE ESPESOR Y 80 CM DE ALTURA,
PARA COLOCACIÓN ATORNILLADA.

PUVA.1ca M2 BORDILLO HORM DC 20X30CM 3,77
BORDILLO DE HORMIGÓN MONOCAPA DE 25X15CM.

PUVA.4b m Rigola horm 8x20x50cm 1,52
RIGOLA DE HORMIGÓN DE 8X20X50CM

PUVB.3h l Emulsión catiónica C60BP3 0,37
EMULSIÓN CATIÓNICA C60BP3, CON UN 60% DE BETÚN
MODIFICADO, MENOS O IGUAL DE 2% DE FLUIDIFICANTE Y
UN ÍNDICE DE ROTURA <50-100
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
FINALIZACIÓN OBRAS DE URBANIZACIÓN
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PUVC.2bab u Ado H 20x10x6 color 0,15
ADOQUÍN DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES 20X10X6CM
ACABADO COLOR.

PUVP.6bc m2 Losa Hor gran frm 40x40x5 abujardado 22,51
LOSA DE HORMIGÓN GRAN FORMATO DE DIMENSIONES
40X40X5 Y ACABADO ABUJARDADO.

PUVS.7c m2 Pav cont caucho seguridad 4+1cm 92,14
PAVIMENTO CONTINUO DE SEGURIDAD PARA LA
ABSORCIÓN DE IMPACTOS REALIZADO IN SITU
CONSTITUIDO POR UNA CAPA INFERIOR DE GRÁNULOS
DE CAUCHO RECICLADO SBR DE 4CM DE ESPESOR Y UNA
CAPA SUPERIOR DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM DE
10CM DE ESPESOR.

PZPZ m VALLA PREF. MADERA TRATADA 60,00

REPARTIDOR u Repartidor 4p 125A 47,55

SISTELE u Sistema telegestión 130,35
NODO IOT DE CONTROL DE LUMINARIA LORAWAN, MARCA
TELLINK MODELO TSMART-NEMA, FORMATO EXTERNO
IP66 EQUIPADO CON GEO-POSICIONAMIENTO
AUTOMÁTICO, INSTALACIÓN PLUG&PLAY, INTERFAZ CON
LUMINARIA DALI, CON MEDICIÓN DE CONSUMOS Y
GENERACIÓN DE ALARMAS EN TIEMPO REAL. INCLUYE
VERSIÓN FIRMAWARE COMPATIBLE CON
CONCENTRADORES LORA EXISTENTES EN EL VERGER.

SOBRE u Descargador contra sobreensiones 3P+N PRD40 Schneider Electric o equivalente 180,34

SYS.1A ud SEGURIDAD Y SALUD 14.955,75

TIERRA u Conductor cobre desnudo y pica 21,74

Tierr u Tierra de neutro 35,00

U04PY001 m3 Agua 1,50

Zanja m Zanja 45,00

mt08aaa010a m³ Agua. 1,50
AGUA.

mt09mif010ca t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a
compresión 5 N/mm²), suministrado en s

40,20

MORTERO INDUSTRIAL PARA ALBAÑILERÍA, DE CEMENTO,
COLOR GRIS, CATEGORÍA M-5 (RESISTENCIA A
COMPRESIÓN 5 N/MM²), SUMINISTRADO EN SACOS,
SEGÚN UNE-EN 998-2.

mt10hmf011Bc m³ Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 92,00
HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/X0, FABRICADO EN
CENTRAL.

mt10hmf011xb m³ Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central. 82,00
mt11ade020g m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa,

color teja RAL 8023, diámetro nominal 315
46,38

mt11ade100a kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 9,97
mt18jbh010a Ud Bordillo prefabricado de hormigón, 40x20x10 cm, para jardín, con cara superior

redondeada o achaflanada, según UNE-EN 1340 y UNE
3,25

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN, 40X20X10 CM,
PARA JARDÍN, CON CARA SUPERIOR REDONDEADA O
ACHAFLANADA, SEGÚN UNE-EN 1340 Y UNE 127340.

mt27mvh100a kg Microesferas de vidrio. 1,53
MICROESFERAS DE VIDRIO.

mt27mvp010e l Pintura plástica para exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado,
textura lisa

16,17

PINTURA PLÁSTICA PARA EXTERIOR, A BASE DE RESINAS
ACRÍLICAS, COLOR BLANCO, ACABADO SATINADO,
TEXTURA LISA
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO  

Se realiza el presente Estudio de Gestión de Residuos conforme RD 105/2008, de 1 de febrero por el que 

se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

2. DATOS GENERALES DE LA OBRA  

El objeto del presente Proyecto es la definición gráfica y técnica la finalización de las obras del Sector C El 

Verger. 

3. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

DE LA OBRA. 

3.1 ESTIMACIÓN  DE  LOS  PESOS  Y  VOLÚMENES  DE  LOS  RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y 

DEMOLICIÓN GENERADOS 

A  continuación,  se presenta una estimación de  las  cantidades, expresadas  en  toneladas  y en metros 

cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo 

a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 

las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla las tierras y 

piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o 

en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de 

forma fehaciente su destino a reutilización.  

Para el volumen de tierras procedentes de la excavación, se toman los datos de mediciones de excavación 

de  tierras  a  cielo  abierto  y  desbroces. Asimismo,  para  el  volumen  de  asfalto  se  toman  los  datos  de 

mediciones de proyecto. 

A partir del volumen de  residuos de naturaleza no pétrea obtenida de  las mediciones de proyecto se 

estiman  los  diferentes  volúmenes  del  resto  de  residuos  no  pétreos,  aplicando  un  porcentaje  a  cada 

residuo respecto al volumen extraído de las mediciones de proyecto. 

Por otra parte, en ausencia de datos más contrastados, se manejan parámetros estimativos de superficie 

construida que genera una mezcla de residuos que no son tierras, pétreos de la excavación o procedentes 

de la demolición, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 T/m³.  

  A partir de las mediciones de demolición del proyecto y con el dato estimado de RCDs por metro 

cuadrado de construcción, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de 

residuo: 

 

 Tabla 1: Estimación de los pesos y volúmenes de los Residuos de Construcción y Demolición generados de 

Nivel I 

Tipología de RCD t  D 

Clasificación de RCD agrupados por tipología Toneladas de RCD T/m3

1. Tierras  y pétreos  de  la  excavación 1.266,00 1,5

TOTAL estimación 1.266,00 ‐‐‐

844,00

844,00

Volumen en m3

A.1 Residuos Construcción y Demolición: Nivel I

A.1.1 Tierras y pétreos de la excavación
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